


 
Az önkormányzat az Aqua-eco Kft. tervező iroda által 2017-ben készített, a már vízjogi létesítési 
engedéllyel rendelkező Mogyoród, Pisokmáj településrész csapadékvíz-elvezetése tervdokumentáció 
benyújtásával szeretne 100%-os állami támogatásra pályázatot benyújtani. 
 
Az engedélyezett tervdokumentáció utcákra lebontva kezeli a csapadékvíz elvezetésének problémáját 
az érintett területen. Egyes részeken zárt keretelemes csatornával, előre gyártott rácsos fedlappal ellátott 
beton elemekkel, valamint 145 m szakaszon szivárgó/szikkasztó árkokkal. Mogyoród Nagyközség 
szerepel a Pest Megye Előzetes Integrált Területi Programban, mint a a Pest megye vízkárral 
veszélyeztetett térsége. 

 
1. ábra Pest megye Integrált Területi Programjában a vízkárral leginkább veszélyeztetett településeinek térképe 

 



 
2. ábra Részlet az érintett települések jegyzékéből 

 
A TOP Plusz pályázatban a tervezés során szükséges figyelembe venni, hogy csak a helyben, illetve a 
területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre 
(147/2010.(IV.29.) Korm. rendelet 4.§ (6) bekezdése alapján). Kötelező elvárás a vízvisszatartás, 
késleltetett levezetés, területi beszivárgás elősegítése és ennek tervezett módját a Projekt-előkészítő 
Tanulmányban be kell mutatni.  
Azonban a pályázattal érintett terület domborzati viszonyai egy-két kivételtől eltekintve nem teszik 
lehetővé a csapadékvíz helyben történő szikkasztását. Így a szikkasztás a terveknek megfelelően csak 3 
helyen valósítható meg (Bocskai utca, Berektető utca, Jégvirág utca). 
 
A Polgármesteri Hivatal a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására, mely magában 
foglalja a I. Projekt Előkészítő Tanulmány (PET) elkészítését, majd a II. Pályázati anyag benyújtását is, 
ajánaltokat kért be pályázatíró cégektől. 
A beérkezett ajánlatok a következők: 

  

I. Projekt-előkészítő 

Tanulmány (PET), Projekt 

Terv 

II. Pályázati 

dokumentáció 

összeállítása 

III. Pályázati menedzselés 

TD Source Kft. elnyert támogatás 2,5 %-a 

elnyert támogatás 2,5 % 

(min. 500.000,- Ft) 

(Sikerdíj) 

elnyert támogatás 3 %-a 

MKB Consulting Zrt. elnyert támogatás 2 % 
elnyert támogatás 2 % 

(Sikerdíj) 
elnyert támogatás 2 % 

ITI Magyarország Kft. 
elnyert támogatás 2,5 %-a 

(Fix díj) 

megpályázott támogatási 

összeg 2,5%-a (Sikerdíj) 

elnyert támogatás 2,5 %-

a (Fix díj) 

 
Az összességében a legkedvezőbb ajánlatot adó az MKB Consulting Zrt. Jelen előterjesztés tárgyát az 
I. és II. pontban meghatározott feladatok képezik. A III. pontban jelölt Pályázati menedzselés elnyert 
pályázatot követően külön előterjesztés keretében kerül a testület elé. 
 
A pályázatkiíró tájékoztatása szerint a 2017. évben készített tervdokumentáció elkészítésének költsége 
is elszámolható lesz majd sikeres pályázat esetén. 





MKB CONSULTING ZRT. 

1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20.B.ép.III.em     +36 1 472 6888      ugyfelszolgalat@mkbconsulting.hu   

www.mkbconsulting.hu 
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TANÁCSADÁSI AJÁNLAT  

 

MOGYORÓD  ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE  NAGYKÖZSÉGI  PROJEKTEK 

FEJLESZTÉSE TÁRGYÁBAN  

I .  ELŐZMÉNY  

Mogyoród ,  Pest megyei nagyközség  vezetése kért az MKB Consult ingtól  
településük  területén tervezett három  –  művelődési ház  építése,  bölcsőde 
folyamatban lévő építése ,  belterület i  utak felúj ítása  −  projektekhez tanácsadási  
ajánlatot.  

I I .  AJÁNLAT TARTALMA  

MKB Consult ing ajánlatot tesz  tanácsadási  tevékenységre,  amely  az alábbi  
részekből á l l :  

1.  Projektfej lesztés:  előzetesen  a fej lesztés tartalmát,  célját,  érintettjeit ,  
helyét és f inanszírozását azonosít ja  MKB Consult ing .  A projekt  ötletet a 
lentebb leírt  tartalmi pontok alapján kidolgozza.  Ezt akkor érdemes az 
önkormányzatnak elkész íttetnie,  ha még nincs konkrét  pályázat i  ki írás az 
elképzelt  fej lesztési tevékenységre i l l .  nem is várható vissza nem térítendő 
támogatás,  és vegyes pénzügyi termékek bevonása merül fel.  

2.  Pályázat írás: a beazonosított  támogatási források elnyeréséhez szükséges 
felhívás megjelenésekor,  MKB Consult ing  elkészít i  a pályázatot .  

3.  Pro jektelőkész ítő dokumentumok, Projekt E lőkészítő Tanulmány 
elkészítése:  A Projekt -előkész ítő Tanulmány (továbbiakban: PET) a 
támogatási kérelem megalapozó tanulmánya, amely a támogatási kérelem 
benyújtása előtt  készül.  Funkciója,  hogy a támogatási kérelem szakmai 
értékeléséhez biztosítsa az alapvető információkat,  amelyek a meglévő 
helyzet elemzését,  problémák feltárását,  a tervezett beavatkozások 
bemutatását,  valamint a felhívás szerinti  speciál is elvárásoknak való 
megfelelést röviden,  összefoglalva tartalmazza.  700 mil l ió  Ft felett i  
beruházásnál költség -haszon elemzés készítése is kötelező.  A kötelező és 
javasolt  projektelőkészítő tanulmányok kör ét  az egyes felhívások alapján 
lehet meghatározni.  

4.  Projektmenedzsment:  sike res pályázat,  a támogatás elnyer ése esetén a 
projektmegvalósításban további tanácsadási  vagy tel jes 
projektmenedzsmenti  tevékenységet vál lal  MKB Consult ing.  

5.  Fej lesztési stratégia elkész ítése: A tervezett beruházási  projektek 
felhívásaihoz kapcsolódó önálló an nem támogatható tevékenységként 
elszámolható fej lesztési stratégiák megírása .  pl.  Helyi k l ímastratégia,  
Zöldinfrastruktúra hálózat fej lesztési - és fenntartási akcióterv és kataszter 
készítése.  
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RÉSZLETEIBEN  

Elvégzendő feladatok MKB Consult ing részéről az  Önkormányzattal  
való interjú,  konzultáció ,  adatszolgáltatás  és helyszínbejárás alapján  

mind a négy helysz ín/tématerület tekintetében :  

-  MŰVELŐDÉSI HÁZ  ÉPÍTÉSE  

-  BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE  

-  BELTERÜLETI UTAK FELÚJÍTÁSA  

 

1.  PROJEKTFEJLESZTÉS  

 

1.1. A fej lesztés cél jának meghatározása .  

1.2. A település  beruházási céljának,  annak területi  pozíc iójának és jelenleg 
betöltött  funkciójának vizsgálat a .  Milyen rendeltetésbeli ,  infrastrukturál is 
hiányok jelentkeznek,  amelyre építve a fej lesztési irányok megál lapíthatók 
(beruházási,  szemléletformálási,  közösségi célú).  A célok megállapítása 
azért is fontos,  mert a beruházás f inanszírozási környezetét is 
meghatározza.  

1.3. A fej lesztés ér intettjeinek meghatározása.  Milyen társadalmi réteget céloz 
meg elsődlegesen a beruházás a fenti célok alapján.  

1.4. Építésügyi lehetőségek és kötelezettségek azonosítása .  

-  Az építendő építmény  definiálása:  az épület rendeltetésének 
megál lapítása (elsődleges,  másodlagos)  pl.  lakhatási,  szálláshely,  
kol légiumi,  munkásszállás,  dolgozói hotel  vagy közöss égi  ház 
cél jából épül -e.   

-  A beruházás helysz ínének meghat ározása hrsz.  sz intű pontossággal.   

-  A fej lesztés  i l leszkedése a HÉSZ -hez.  A HÉSZ által  meghatározott 
paraméterek azonosítása a kiválasztott telekre.  

-  Építésügyi beruházáshoz kapcsolódó jogi és építészeti  elvárások 
vázlatos meghatározása.  

1.5. Finanszírozási módra vonatkozó javaslat  (támogatás ,  önerő, egyéb pénzügyi 
eszközök)  és pályázati  lehetőségek  felkutatása .  

1.6. A fej lesztés környezeti,  társadalmi,  gazdasági  hatásainak előzetes 
számbavétele  az  adott telekre,  utcára,  környékre,  az ottélőkre ,  valamint 

tágabb kitekintésben a városra,  várostárságre.  

1.7. A fej lesztés fenntarthatósági,  esélyegyenlőségi,  át láthatósági horizontál is  
elveinek azonosítása .  

1.8. A fej lesztés  lehetséges zöld és dig itál is mutatói .  

1.9. A fej lesztés partnerségi  egyeztetés ének, társadalmasításának 
lehetőségének és kötelezettségének vizsgálata  

Az előzetes vizsgálat alapján :  
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Művelődési ház: A TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Élhető település  c.  ki í ráshoz 
i l leszkedik a fej lesztési  tartalom. Javasolt  a pályázaton való indulás 
eldöntése az önkormányzat részéről és ezt követően a PET elkész ítése.  

Bölcsőde :  Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fej lesztése  

című, megjelent TOP_Plusz-3.3.1-21 felhívásba i l leszkedik.  

Belterület i  utak felúj ítása :  Az önkormányzat által előzetesen megnevezett TOP-

PLUSZ-1.2.3-21 Belterület i  utak fej lesztése felhívás még nem jelent meg. A 4 és 5 
számjegyű utak fej lesztése (TOP Plusz 1.1.2 -21) c.  megjelent felhívásra támogatási  
kérelmet kizárólag a Magyar Közút Nonprofit  Zrt.  nyújthat  be.  Ebben nem 

támogathatóak az önkormányzati  tulajdonú helyi  közutakat ér intő fej lesztések.  

Feladatunk a tervezett projekt i l lesztése az Élhető települések (TOP Plusz  1.2.1-

21) c.  kiíráshoz ,  amelyben megvizsgáljuk,  hogy a felhívás „ I I .  Forgalomcsil lapítás,  
közlekedésbiztonság,  akadálymentesítés ” támogatható tevékenységek körébe 
i l leszthető -e.   

2.  PÁLYÁZATÍRÁS  

 

2.1. A megbízóval együttműködve a pályázat i  űr lap és mellékletek elkész ítése .  

2.2. E lektronikus pályázati  felület (EPTK) kezelése .  

2.3. H iánypótlások,  t isztázó kérdések megválaszolása.  

 

3.  PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY  

A PET az  adott pályázati  konstrukcióhoz mel lékelt  PET útmutató alapján készül,  
amelynek tartalmi követelménye az adott pályázat tartalmához i l leszkedik.  A PET -

et a pályázat elnyerésével a projektelőkész ítés során egyfajta 
háttértanulmányként kell  kötelezően elkész íteni a TOP Plusz felhívásoknál.  

3.1. I l leszkedés a TOP Plusz cél ja ihoz  

3.2. Szakmai indokoltság,  megalapozottság  

3.3. Fenntarthatóság,  horizontál is szemponto k 

3.4. Költségvetés vizsgálata  

3.5. Területspecif ikus értékelési szempontokhoz i l leszkedés bemutatása  

3.6. Önértékelés  

3.7. Projekt -előkész ítő tanulmány mel léklete i  

 

4.  PROJEKTMENEDZSMENT 

 

4.1. Projekthez kapcsolódó határidők folyamatos nyomon követése .  

4.2. Tanácsadás,  szakmai támogatás biztosítása a kötelező tájékoztatási,  
kommunikációs kötelezettségek teljes ítése során (pl.  sajtótájékoztató 
elkészítése,  kötelező kommunikációs elemek biztosítása) .   

4.3. Tanácsadás a beszerzési előírásokhoz kapcsolódóan, beszerzések előzetes 
véleményezése .  
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4.4. Részvétel a pénzügyi és szakmai beszámolók elkész ítésében,  
benyújtásában .  

4.5. Részvétel helysz íni el lenőrzéseken .  

 

5.  FEJLESZTÉSI STRATÉGIA:  

A tervezett beruházási projektek felhívásaihoz  kapcsolódó önál lóan nem 
támogatható tevékenységként  elszámolható fej lesztési stratégiák megírása  

opcionál is lehetőség  pl.  Helyi k l ímastratégia,  Zöldinfrastruktúra hálózat 
fej lesztési - és fenntartási akcióterv és kataszter kész ítése.  

 

I I I .  SZÁLLÍTANDÓ TERMÉK  

MKB Consult ing a fenti tartalmi pontok alapján javaslatot ad  három  terület −  

művelődési ház,  bölcsőde, belterület i  utak  −  fej lesztésére vonatkozóan.  

1.  Projektfej lesztés: Száll ítandó legalább 10 oldal projektfej lesztési 
dokumentum a három fejlesztési terület pályázhatóságáról.  Erre alapozva 
lehet elkész íteni majd a későbbiekben a Projekt Előkész ítő Tanulmányt  
(PET) konkrétan beazonosított  pályázat mel lékleteként pl.  TOP Plusz  
pályázati  felhívásokhoz (https://www.palyazat.gov.hu/top -plusz-121-21# )   

2.  Pályázat írás: Elkész ített  pályázati  dokumentáció  a felhívásban előírt  
tartalommal  

3.  Projekt E lőkészítő Tanulmány: Elkészített  Projekt Előkészítő Tanulmány .   

4.  Projektmenedzsment:  Projekt adminisztrációs,  pénzügyi dokumentumai - 

(beszámolók,  jegyzőkönyvek).  

5.  Fej lesztési stratégia:  A beruházáshoz kapcsolódó, a felhívás által 
támogatott kapcsolódó fej lesztési stratégia dokumentum.  

 

IV.  ÜTEMEZÉS  
 

1.  Projektfej lesztés: Megál lapodástól számított 1 hónap  

2.  Pályázat írás: Pályázat i  felhívás beadási határidőig  

3.  Projekt E lőkészítő Tanulmány  Pályázati  felhívás beadási határidőig  

4.  Projektmenedzsment:  TSZ aláírásától a projekt f iz ikai befejezéséig  

5.  Fej lesztési stratégia: TSZ aláírásától a projekt f iz ikai befejezéséig  

 

V.  DÍJAZÁS  

 

1.  Projektfej lesztés: összesen 700000 Ft +ÁFA   

2.  Pályázat írás: elnyert támogatás 2 %-a  

3.  Projekt E lőkészítő Tanulmány  elkész ítése: elnyert támogatás  2 %-a,  

konstrukciótól függően   

4.  Projektmenedzsment:  elnyert támogatás 2 %-a  

5.  Fej lesztési stratégia: f ix ár  a megrendelt  stratégiától függően  

https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-121-21
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 2.  3.  és 4.  tétel együttes megrendelése esetén egyedi megál lapodás 
szerinti  díjazás.  

A kínált  szolgáltatásaink projektben történő elszámolhatósága a 
felhívásokban különböző lehet,  egyes esetekben nem elszámolhatóak i lyen 
megnevezésekkel.  

Az elnyert támogatás arányában megadott díjazási mérték,  nem garantál ja a 
pályázat  sikerét.  

Ajánlatunk 60 napig érvényes.  

 

Kelt :  Budapest,  2021.  december 15. 

 

 

…………………………………  

Boros Áron  

az Igazgatóság elnöke,  vezérigazgató  

MKB Consult ing Zrt.  

…………………………………  

Tabák Gábor  

vezérigazgató -helyettes  

MKB Consult ing Zrt.  
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MKB Consult ing Stratégiai Tanácsadási Igazgatóság szolgáltatásai  

Feladatai  közé tartozik a vál la lat i  és intézményi  zöld pénzügyi  tanácsadás 
mel lett  az önkormányzat i  tanácsadás.  Tanácsadóként azon dolgozunk, hogy 
megbízható,  szakértő partnerként támogassuk ügyfeleinket a fej lődésben,  
személyre szabott pénzügyi megoldásokkal .  

Boros Áron Phd.  |  MKB C onsu lt ing vezér igazgató/ igazgatóság 
e lnöke  

 Vál la lkozás - fe j lesz tés ,  f inansz írozás  -  Vál la lat i  tanácsadás  

 Zöld f inansz í rozási  keretrendszer  és  ESG tanácsadás  

 Önkormányzat i  zö ld f i nansz írozás i  tanácsadás  

 Fe j lesztéspol i t ika  -  támogatás i  konstrukc iók  k ido lgozása  

 Kockázat i  tőke  –  vá l la lat i  és  intézmény i  tőkef inansz írozás ,  
a lapkezelő i  tanácsadás  

 Innovác ió –  K+F pro jektek  fej lesz tése  

E lérhető :  boros.aron@mkbconsu l t ing .hu;  +36  30 219 4328  

Farkas Tamás /  S tratég ia i  Tanácsadási  Igazgatóság,  igazgató 
he lyettes   

 Önkormányzat i  és  k iemelt  s tratég ia  és  pénzügy i  tanácsadás  

 Városfe j lesztés i  tőkea lap tanácsadás  

 Zöld önkormányzat i  tanácsadás és  termékfej lesz tés  

 Stratég ia i  fe j lesz tés i  dokumentumok kész í tése ,  menedzselése  

 partnerségépítés  (TFK ,  TVP,  ITS ,  FVS,  SECAP,  Z IFFA)  

 Zöld átál lás  menetrend és zöld f inansz írozás i  keretrendszer  
fe lá l l í tása  

 Termékfej lesz tés i  por tfo l ió menedzsmen t  

 Egyéb s tratég ia i  pro jektek  (MFB Pontok ,  E IF  ernyőa lap)  

E lérhető :  farkas. tamas@mkbconsu l t ing.hu;  +36 30  914 9988  

 

 



MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 
Székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. 

Cégjegyzékszám:  

Adószám: 15391580-2-13 

Kapcsolattartó személy neve: Paulovics Géza 
Telefonszám: +3670/412-0247 

E-mail-cím: 
Képviseli: 

mogyorod@mogyorod.hu  

Paulovics Géza 
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),  

 

másrészről a(z) 
MKB Consulting Zrt. 

Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20., B. ép. III. emelet 
Cégjegyzékszám: 01-10-140834 

Adószám: 27942592-2-43 

Kapcsolattartó személy neve: Farkas Tamás 

Telefonszám: +36-30-914-9988 

E-mail-cím: farkas.tamas@mkbconsulting.hu  

Pénzforgalmi számla száma: 10300002-10649877-49020010 

Képviseli: Boros Áron az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató  

és Tabák Gábor vezérigazgató-helyettes 

 

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), 

  

(a továbbiakban együtt: „Felek”, bármelyikük: „Fél”) között az alábbi feltételekkel (a továbbiakban: 
„Szerződés”): 
  

1. Megbízás tárgya 

  

Megbízó megbízza Megbízottat, hogy számára az 1. számú mellékletben rögzített minta alapján vagy 

ahhoz hasonló tartalommal kiadott egyedi megrendelő keretében rögzített feltételek mellett készítse 
el az ott megnevezett Projekttel kapcsolatos szakértői tanácsadási feladatokat. 
 

2. Megbízott feladatai 
  

2.1. A jelen szerződés keretén belül Megbízott az alábbi feladatokat látja el: 

 

1. Projekt fejlesztés: előzetesen a fejlesztés tartalmát, célját, érintettjeit, helyét és 

finanszírozását azonosítja MKB Consulting.  

 

2. Pályázatírás: a beazonosított támogatási források elnyeréséhez szükséges felhívás 
megjelenésekor, MKB Consulting elkészíti a pályázatot- 

 

3. Projekt Előkészítő Tanulmány el készítése: A Projekt - előkészítő Tanulmány 

(továbbiakban: PET) a támogatási kérelem meg alapozó tanulmánya, amely a támogatási 

kérelem benyújtása előtt készül. Funkciója, hogy a támogatási kérelem szakmai értékel 

és ehhez biztosíts a az alapvető információkat, amelyek a meglévő helyzetelemzését, 
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problémák feltárását, a tervezett beavatkozások bemutatását, valamint a felhívás 

szerinti speciális elvárásoknak való megfelelést röviden, összefoglalva tartalmazza. 

 

4. Projektmenedzsment: sikeres pályázat, a támogatás elnyerése esetén a 

projektmegvalósításban további tanácsadási vagy teljes projektmenedzsmenti 

tevékenységet vállal MKB Consulting 

 

5. Fejlesztési stratégia elkészítése: A tervezett beruházási projektek felhívásaihoz 
kapcsolódó önállóan nem támogatható tevékenységként elszámolható fejlesztési 

stratégiák megírás a - pl Helyi klímastratégia, Zöldinfrastruktúra hálózat fejlesztési - és 
fenntartási akcióterv és kataszterkészítése. 

 

Felek rögzítik, hogy Megbízott által nyújtott fenti szolgáltatás közvetített szolgáltatást is tartalmazhat. 

 

Felek rögzítik, hogy a Megbízott fenti tevékenységeinek, határidőben történt elvégzésével Megbízott 
jelen szerződésben rögzített szerződéses kötelezettségét teljesítettnek tekintik.  
 

3. A Felek jogai és kötelezettségei 
  

3.1. A Megbízó, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás nélkül – a 

Megbízott tevékenységének akadályozása és/vagy zavarása nélkül – bármikor jogosult a Megbízott 
tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a Megbízottól a 
szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni, amelyet Megbízott köteles 
haladéktalanul és teljes körűen megadni.  

  

3.2. A Megbízó köteles olyan belső folyamatairól, szabályozásairól, szervezet átalakításairól 
tájékoztatni a Megbízottat, amely érintheti a feladat teljesítését. A Megbízó a feladatok időben 
történő teljesítéséhez olyan kapcsolattartót, szükség szerint további személyeket köteles biztosítani, 
aki(k) a kért információkat, dokumentumokat határidőben, megfelelő formában és tartalommal el 

tudja készíteni, s a Megbízott rendelkezésére bocsátani. 
  

3.3. A Megbízó indokolt esetben kérheti a Megbízottól a szerződéses kötelezettségéből eredő 
teljesítés egészének, vagy bármely részének felfüggesztését, melyet a Megbízott nem tagadhat meg. 
Ez esetben közölni kell a Megbízottal a felfüggesztés várható időtartamát és indokát. Az ilyen 
felfüggesztés esetén a Megbízó köteles a Megbízottnak megtéríteni a nála indokoltan felmerült, a 
felfüggesztésből eredő, ténylegesen igazolt többletköltséget. Felfüggesztés esetén, függetlenül annak 

időtartamától, a teljesítési határidőkről újra meg kell állapodni. 

  

3.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott által a feladatai szerződésszerű teljesítése 
körében feltett kérdésekre a Megbízó köteles pontosan és teljes körűen, a feladatok határidőben 
történő teljesítése érdekében megkívánt, lehető leghamarabb, de lehetőség szerint legfeljebb kettő 
munkanapon belül válaszolni. Megbízó a Megbízott megkeresésére, vagy ha egyébként ezt 
indokoltnak tartja, jogosult és köteles állást foglalni azon kérdésekben, amelyek a szerződés 
teljesítése közben merülnek fel. 
 

3.5. Megbízó köteles az adott feladat (részfeladat) hibátlan teljesítését követően, 5 munkanapon 

belül a Megbízott részére teljesítésigazolást kiállítani. 
  

3.6. Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákat, a jelen szerződés feltételei 
szerint jó minőségben elvégzi. 
  

3.7. A Megbízott közvetlenül felelős minden olyan kárért, melyet a szerződés hatálya alatt a 



szerződés tárgyát képező munkavégzés során a Megbízónak vagy harmadik személynek okoz.  

  

3.8. Megbízott jogosult a szerződés hatálya alá tartozó feladatok megoldásakor Megbízó számára 
is bemutatott teljesítési segéd (szakértő), vagy más alvállalkozó bevonására. 
  

3.9. Ha a Megbízó célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre 

figyelmeztetni. Amennyiben a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az 
utasítás végrehajtásából eredő esetleges károk őt terhelik, beleértve a Megbízott ezzel kapcsolatban 

felmerült többletköltségeit is. 
  

3.10. Megbízott köteles a szerződésben vállalt feladatok teljesítéséhez a szükséges erőforrásokat, 
kapacitásokat biztosítani. 
 

 3.11. Megbízott feladatai teljesítése során köteles figyelembe venni a vele ismertetett, Megbízónál 
hatályban lévő belső előírásokat, valamint köteles betartani a szerződésben vállalt feladatokkal 
kapcsolatos valamennyi hatályban lévő és alkalmazandó helyi, hazai és nemzetközi szabályt, 
rendelkezést, hatósági előírást, szabványt, normát. 
 

3.12. A Megbízott a szerződés teljesítése során a Megbízó írásos (levél, e-mail) értesítését 
követően 48 órán belül köteles rendelkezésre állni a Megbízó székhelyén, amennyiben a szerződés 
teljesítése érdekében haladéktalan intézkedésre van szükség. 
  

3.13. Megbízott tevékenységét saját székhelyén és/vagy fióktelepén, szükség esetén a Megbízónál 
végzi. 
  

3.14. Megbízott a feladatok elvégzése során előállított dokumentumokat lehetőség szerint átadás-

átvételi jegyzőkönyvvel, nyomtatott vagy elektronikus formátumban adja át a Megbízó részére. 
  

3.15. Megbízott köteles haladéktalanul írásban jelezni a Megbízó felé, ha: 
• munkájában önhibáján kívül késedelmet szenved, 
• olyan ismeret, tény birtokába jut, amely befolyásolja a szerződés megfelelő színvonalú 

teljesítését, 
• munkája során olyan következtetésre jut, amely befolyásolja a szerződés megfelelő 

színvonalú teljesítését. 
 

3.16. Kizárólagosság. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatálya alatt a 

megrendelőben meghatározott támogatási kérelemmel kapcsolatban, illetve ahhoz kapcsolódó 
jogviszonyokban a Megbízó kizárólagosan a Megbízottat bízza meg, beleértve a támogatási 
kérelemhez kapcsolódó hiánypótlási eljárás során elvégzendő feladatokat is. Kivételt képeznek ez alól 
azon szakmai feladatok és megbízások, amelyet a Megbízott nem vállalhat, illetve nem vállal el. 
Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt kizárólagosság általa történő megsértése 
szerződésszegésnek minősül. 
 

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Felek nem a jelen meghatározott formában 

hozzák létre a szerződést, hanem Megbízó kapcsolattartójával elektronikus levélben állapodnak meg 

a feltételekről, a megrendelés az elektronikus levelezésben meghatározott tartalommal létrejön. 
Amennyiben a Megbízó eredetiben nem, csak e-mailben, annak csatolmányaként – vagy más 
kommunikációs eszközön fotóként – küldi meg a szerződés aláírt verzióját, abban az esetben eredeti 

aláírt példány Megbízott részére való megküldés hiányában is a Megbízó által aláírt szkennelt – vagy 

más kommunikációs eszközön fotóként küldött – verzió szövegezésének megfelelően jön létre, 

amennyiben azt a Megbízott is aláírja. Amennyiben a Megbízott által meghatározott forma alapján 
elkészített szerződést Megbízó aláírva nem küldi vissza Megbízottnak, de azt és az abban foglaltakat 



nem vitatja, Megbízott teljesítését követeli, átveszi, a felek úgy tekintik, hogy a megállapodás az alá 
nem írt (illetve csak az egyik Fél által aláírt) szerződés megfelelő tartalommal jött létre. A Megbízó a 
szerződés aláírásának hiányára nem hivatkozhat. 

 

4. Megbízási díj 
  

4.1. A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy Megbízott a 2.1. pontban felsorolt 

feladatok teljesítése esetén jogosult az 1. számú mellékletben rögzített minta alapján kiadott egyedi 
megrendelők keretében rögzített feltételek mellett megbízási díjra. 
 

4.2. Felek megállapodnak, hogy a Megbízott által benyújtott számlát a hatályos ÁFA szabályok 
szerint kezelik.  

 

4.3. A Megbízási díjat a Megbízó a Megbízott által megküldött számla alapján a Megbízott 
bankszámlájára történő átutalás útján köteles megfizetni a számla megküldésétől számított 8 (nyolc) 

munkanapos határidőn belül. 
 

4.4. A Megbízott a számláját elektronikus számlaként („e-számla”) állítja ki és küldi meg a 
Megbízó részére, a Megbízónak a jelen szerződésben feltüntetett elektronikus levelezési címére (e-

mail címre). A Megbízó Vállalja, hogy a Megbízott által kiállított e-számlát befogadja és egyben 

kötelezettséget vállal arra, hogy azt a jelen szerződésben megadott e-mail-címére továbbított egyedi 
linkről letölti. 
 

4.5. Papír alapú számla kibocsátására kizárólag a Megbízó kifejezett kérésére kerülhet sor. Ebben 
az esetben a Megbízott igényelheti a Megbízótól a papír alapú számla kiállításával kapcsolatban 
felmerülő költségei megtérítését. 
 

4.6.  Felek megállapodnak, hogy a megbízási díj számlázása és kifizetése, amennyiben ehhez 
Megbízó és Megbízott egyaránt hozzájárul, EUR-ban is történhet. Az átszámítás a Szerződés Megbízó 
általi aláírásának napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. 
 

4.7. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó, a késedelembe esés napjától kezdődően, köteles 
késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű 
kamat.  

 

5. Együttműködési kötelezettség 

 

5.1. A Szerződésből származó jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a Felek a 
jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen és fokozottan 

együttműködve kötelesek eljárni. 
  

5.2. Az együttműködési kötelezettség kapcsán a megbízási szerződés teljesítését érintő vagy azt 
bármilyen módon akadályozó körülményeket mindkét Félnek haladéktalanul, írásban a másik Fél 
tudomására kell hoznia. Ennek elmaradása a mulasztó Fél kártérítési felelősségét vonja maga után, 
amennyiben az információ átadásának elmaradása miatt a másik Félnek kára keletkezik. 

 

5.3. Kapcsolattartók:  
  

A Megbízó részéről:  
• Paulovics Géza +3670/412-0247, mogyorod@mogyorod.hu; 

• Vasné Belics Orsolya  28/540-716/240 mellék   vasne.belics.orsolya@mogyorod.hu; 
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A Megbízott részéről: 

• Farkas Tamás: +36-30-914-9988/ farkas.tamas@mkbconsulting.hu 

 

A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban közölni kell a másik 
Féllel. 
 

6. Titoktartási kötelezettség, vis maior 

  

6.1. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján egymásnak átadott 
információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, harmadik személyek számára át nem adják. Ez 
értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem 

teszi lehetővé. A közérdekű adatnak minősülő információk korlátozás nélkül nyilvánosságra 
hozhatók.  
 

6.2. A szerződések tartalmát a szerződő Felek a jogszabályban meghatározott feltételek esetén és a 
jogszabály rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvánosságra vagy harmadik személy, illetve 
hatóság tudomására hozni. A Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján a szerződések azon 

adatai, amelynek a megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből 
elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak.  

 

6.3. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott feladatainak 
teljesítése során tudomására jutott információkat kizárólag a szerződésben szereplő feladat 
teljesítéséhez használja fel.  
 

6.4.  A Felek kötelesek biztosítani, hogy vezető tisztségviselőik, felügyelő bizottsági tagjaik, 
munkavállalóik, tanácsadóik, szakértőik, illetve bármely személy, aki a Felek vagy a szakértőik, 
tanácsadóik alkalmazásában áll vagy akivel jelen idő szerint egyéb szerződéses kapcsolatban vannak, 

akkor is ha későbbiekben ezen kapcsolat megszűnik, tartózkodjanak a Titkos információk 
nyilvánosságra hozatalától és a jelen Megbízási Szerződésnek megfelelően kezeljék a Titkos 
információkat. 
 

6.5. A Felek a megállapodás jelen pontjának megsértéséből eredő valamennyi vagyoni és nem 
vagyoni kárt másik Fél részére teljes mértékben kötelesek megtéríteni. 
 

6.6. Bármely Fél a fenti titoktartási kötelezettsége alól csak a másik Fél vezető tisztségviselője által 
adott írásbeli engedélyével mentesülhet. 
 

6.7. Vis maior esete: Amennyiben bármelyik fél rajta kívülálló, el nem hárítható okok miatt (vis 
maior: pld. természeti csapás) nem tud a szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tenni, úgy a 
szerződés érvénytelenné válik és az elvégzett munkákkal arányos rész, valamint a szerződés 
teljesítése közben felmerült költségek kifizetésre kerülnek. 
 

Megbízott nem sújtható kártérítéssel, kötbérrel vagy a szerződéstől elállással, ha a késedelmes 
teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. Jelen pont értelmezése szempontjából a vis maior 
olyan esetekre vonatkozik, mely a Felek akaratán kívül következik be, nekik fel nem róható. Ilyen 
esetek lehetnek pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén vagy a testi 

épség, az élet- és vagyonbiztonság megóvását vagy az ezeket veszélyeztető helyzetek kialakulásának 
megelőzését célzó és/vagy ezzel összefüggésben kiadott hatósági intézkedések miatti korlátozások. A 
vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie a Felek tevékenységével és a bekövetkezett 
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szerződésszegéssel. Vis maiorra a Felek bármelyike csak akkor hivatkozhat, ha arról szabályszerűen 
értesíti a másik Felet a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról.  
Külön értesítésre nincs szükség, ha a vis maior helyzet kialakulása köztudomású ténynek minősül. Vis 
maior helyzetben a Feleknek tovább kell teljesíteniük szerződéses kötelezettségeiket, amennyiben az 
ésszerűen lehetséges, és meg kell keresniük minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a 

vis maior esete nem gátol.  
Felek a tájékoztatás elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért – amennyiben a 

vis maior helyzet kialakulása nem minősül köztudomású ténynek – felelnek.  

A Megbízott nem sújtható kártérítéssel, kötbérrel vagy a szerződéstől elállással, ha a késedelmes 

teljesítés vagy a meghiúsulás a Megbízott ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható okból eredő, 
így különösen közegészségügyi helyzet kapcsán hozott új jogszabályok (rendeletek stb.), illetve 
rendkívüli kormányzati intézkedések következménye. A Megbízott mindazonáltal kijelenti, hogy 
minden tőle elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy feladatait szerződés- és 
jogszerűen, folyamatosan teljesíteni tudja és a lehetséges károkat elkerülje, a felmerülő károkat 
enyhítse.  

Amennyiben a vis maior helyzet kialakulása a megbízott teljesítését időlegesen akadályozza vagy 
nagy mértékben korlátozza, úgy a Megbízott teljesítési határideje Megbízott értesítése alapján 
automatikusan meghosszabbodik az egyik Félnek sem felróható késedelem idejével. Az ebből eredő 
károkért a Megbízottat felelősség nem terheli. 
Amennyiben lehetetlenülés lehetséges jövőbeli bekövetkeztére vonatkozó információról szerez 

tudomást a Megbízott, köteles arról a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni, és jelezni, hogy mely 

körülmények között nem lesz képes előreláthatóan a szerződéses kötelezettségeit teljesíteni, illetve 
mely feltételek mellett tekinti a lehetetlenülést az egész szerződésre vonatkozóan 
megállapíthatónak. 
  

7. A szerződés hatálya, módosítása, felmondása 

  

7.1. Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződés mindkét fél általi 
aláírásának napján lép hatályba. 
 

7.2. Bármely fél jogosult a jelen szerződést 30 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondani. 

 

7.3. A Felek bármelyike jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani: 
 

a) amennyiben a másik fél fizetésképtelenné válik, vele szemben jogerős bírói határozattal elrendelt 

törlési, kényszertörlési, felszámolási vagy csődeljárás indul, adószámának felfüggesztését vagy 
törlését az adóhatóság elrendelte, vagy végelszámolási eljárás hatálya alá került; 

 

b) a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. A felek súlyos szerződésszegésnek tekintik 

különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseteket:  
• a másik fél figyelmeztetés ellenére a vonatkozó jogszabályi előírásokat és/vagy a 

Megbízott a Megbízó utasításait nem tartja be; 

• a Felek bármelyike megsérti titoktartási kötelezettségét; 

• a másik fél saját felróható magatartása következtében kötelezettségei teljesítésével 

ismételten késedelembe esik; 

• az egyik fél olyan magatartást tanúsít, amely, magatartás a másik fél szerződésszerű 
teljesítését veszélyezteti, meghiúsítja stb. 

 

Ha a fentiek alapján a Megbízó azonnali hatállyal felmondja a szerződést, a Megbízott kötelessége: 
• az addig végzett teljesítések szerződésszerű pénzügyi elszámolásának azonnali 

összeállítása, számlázása; 
• azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és terjedelemben; 



• együttműködés a Megbízóval az információ átadásban és a félbehagyott munkák 
elrendezésében, így mérsékelve a károkat. 

 

7.4. Súlyos szerződésszegésnek számít az is, ha a Megbízó az igazolt teljesítés alapján benyújtott 
számlára fizetési kötelezettségét az erre irányuló írásbeli fizetési felszólítás kézhezvételét követő 8 

napon belül nem teljesíti. 
 

7.5. A szerződés felmondását írásban, azonnali hatályú felmondás esetén indoklással ellátva kell 

kezdeményezni. 
 

7.6. A szerződés megszűnik továbbá: 
• ha a szerződés teljesül, 
• ha meghiúsul. 

  

7.7. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a felek között elszámolási viszony 

keletkezik, vagyis a felek a közöttük fennálló, lezáratlan pénzügyi ügyletet a szerződés megszűnésétől 
számított legkésőbb 30 napon belül rendezni kötelesek. 
 

7.8. A Megbízó késedelme a Megbízott egyidejű késedelmét kizárja, így amennyiben a Megbízónak 

a Megbízott felé a Megbízott által kibocsátott lejárt kifizetetlen számlája van, vagy bármely más, a 
szerződésteljesítésére kihatással bíró késedelembe esik, a Megbízott nem köteles a Szerződésben 
foglalt kötelezettségeinek a késedelem ideje alatt eleget tenni. A Megbízó késedelme esetén a 
Megbízott teljesítési határideje Megbízott értesítése alapján automatikusan meghosszabbodik a 
Megbízó késedelme időtartamával. Megbízottat a megbízói késedelem időtartama alatt nem 

teljesített szerződéses feladatai miatt, illetve a késedelem miatt meghosszabbodott teljesítési 
határidő következtében bekövetkezett károkét nem terheli felelősség, az ebből eredő minden kár és 
jogkövetkezmény a Megbízót terheli. 
 

8. Közreműködők igénybe vétele 

  

A Megbízott a Polgári Törvénykönyv alapján nem köteles személyesen eljárni, a Megbízó a jelen 
szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja a Megbízott által más személy közreműködésének 
igénybe vételéhez. A szerződés 6. pontja alapján megfogalmazott Titoktartási kötelezettséget a 

Megbízott minden közreműködővel kapcsolatban köteles kiterjeszteni.  
  

9. Adatvédelem 

 

9.1. A Megbízó kijelenti, hogy megismerte és elolvasta a Megbízott honlapján 
(www.mkbconsulting.hu) megtalálható Általános Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, és azok 
tartalmát, azok ismeretében magára nézve kötelezőnek elfogadja, az abban meghatározott 
nyilatkozatokat kifejezetten megteszi, megismétli, a kötelezettségvállalásokat vállalja. 
 

9.2. A jelen szerződés aláírásával a Megbízó felmentést ad az üzleti, értékpapír-, biztosítási és 
banktitokra vonatkozó rendelkezések alól a Megbízott, annak adatfeldolgozói és az MKB Bank Nyrt. 

részére, és hozzájárul ahhoz, hogy üzleti, értékpapír-, biztosítási és banktitoknak minősülő adatait, 
információit, dokumentumait ezen személyek teljes terjedelmében és tartalmában megismerjék. A 

Megbízó vállalja, hogy a Megbízott külön kérésére a titoktartás alóli felmentésről külön nyilatkozatot 
is kiad a kéréstől számított két munkanapon belül. 
 

9.3. Megbízott a szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, 
szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele szerződött természetes személy nevét, 
születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, 

http://www.mkbconsulting.hu/


őstermelői igazolványszámát, ügyfélkapu-azonosító adatait, személyiigazolvány-számát, lakcímét, 
székhelye, telephelye címét, telefonszámát, e-mail-címét, honlapcímét, bankszámlaszámát, 
ügyfélszámát, azonosítóját. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a 
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A 
személyes adatok címzettjei a Megbízott ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó 
munkavállalói, valamint a könyvelési, jogi és adózási feladatokat ellátó munkavállalói és 
adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. 
 

9.4. Megbízott a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró, illetve a szerződés teljesítése 
során átadott, a szerződést aláíró természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, 

továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát, mobiltelefonszámát, azonosítóját kapcsolattartás, 
illetve a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából jogos érdek jogcímén kezeli. 
Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A jogos érdeken alapuló 
adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen. 
 

9.5. Megbízott a vele kötött szerződésben kapcsolattartóként megjelölt – nem aláíró – természetes 
személy nevét, címét, telefonszámát, mobiltelefonszámát, e-mail címét, azonosítóját kapcsolattartás, 
illetve a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából jogos érdek jogcímén kezeli, 

figyelemmel arra, hogy a kapcsolattartó a szerződő féllel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, 
így ezen adatkezelés az érintett jogait nem érinti hátrányosan. A Megbízó köteles a kapcsolattartói 
minőséghez kapcsolódó megbízotti adatkezelésről az érintett kapcsolattartót megfelelően 
tájékoztatni. Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év.  
 

9.6. Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei Megbízott ügyvezetői, az 
ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, illetve a könyvelési, 
jogi és adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  
 

9.7. A személyes adatot Megbízott szükség szerint adatfeldolgozásra továbbítja adózás, könyvelés 
céljából a társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás és szállítás céljából a Magyar 

Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, a Társaság jogi képviselőjének.  
 

9.8. Jelen szerződés teljesítése során, amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező feladat 
teljesítéséhez a Megbízó munkavállalói, képviselői, kapcsolattartói, foglalkoztatottai személyes 
adatainak kezelése szükséges, abban az esetben a Megbízó a kezelt adatok tekintetében 
adatkezelőnek, míg Megbízott adatfeldolgozónak minősül. Megbízó jelen szerződés megkötésével 
elfogadja Megbízott adatfeldolgozói Általános Szerződési Feltételeit (Aászf) és ezzel megbízást ad 
Megbízott, mint adatfeldolgozó részére, hogy Megbízott a Megbízó érdekében és utasításainak 
megfelelően jelen szerződés alapján végzett tevékenységhez, szolgáltatáshoz kapcsolódóan 
személyes adatok feldolgozását és azok továbbítását végezze. A Megbízó a jelen szerződés aláírásával 
igazolja, hogy elolvasta, megértette, valamint kifejezetten és magára nézve kötelezőnek elfogadja az 

AÁszf valamennyi rendelkezését. A Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy az AÁszf-et 

egyoldalúan megváltoztassa, illetve módosítsa az AÁszf-ben szabályozott tájékoztatási kötelezettsége 
teljesítése mellett. Amennyiben a Megbízó a közzétételtől számított 15 napon belül észrevételt nem 

tesz, kifogást nem emel, a módosítást a Megbízó részéről elfogadottnak kell tekinteni. A kiegészítés 
és módosítás a hatályba lépésnek napjától kezdve vonatkozik a Szerződésre. 
 

9.9. A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízó vagy annak ügyfelei, azok kapcsolattartói, munkavállalói, 
egyéb képviselői adatait jogszerűen továbbította, illetve a jövőben is jogszerűen továbbítja a 
Megbízott részére. Tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan adatot továbbított vagy a jövőben 
továbbít a Megbízott részére, amely harmadik személy személyes adatának, üzleti titkának vagy 
banktitkának minősülhet, a Megbízó kötelessége és felelőssége az, hogy megszerezze a kérdéses 



harmadik személy hozzájárulását az adattovábbításhoz, illetve ahhoz, hogy azt a Megbízott a 
fentieknek megfelelően megismerhesse, kezelhesse és továbbítsa az Adatfeldolgozók részére. 
 

9.10. A Megbízó, illetve képviselője kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízott és/vagy 
az MKB Bank Nyrt. marketingtevékenysége ellátása céljából közvetlenül – telekommunikációs eszköz 
útján és/vagy elektronikus úton és/vagy írásban –, az átadott elérhetőségein megkeresse. 
 

9.11. A Megbízó, illetve képviselője kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízott és/vagy 
az MKB Bank Nyrt. üzleti kapcsolatépítés céljából közvetlenül – telekommunikációs eszköz útján 
és/vagy elektronikus úton és/vagy írásban –, az átadott elérhetőségein megkeresse. 
 

10. Nyilatkozatok 

 

10.1. Felek kijelentik, hogy megfelelően megalapított és működő jogalanyok, melyek saját nevük 
alatt jogokat szerezhetnek, kötelezettségeket vállalhatnak, perelhetnek és perelhetőek, a Szerződés 
képviselőjük/képviselőik általi aláírásához és az abban foglalt kötelezettségeik teljesítéséhez kellő 
felhatalmazással rendelkeznek, illetve a Szerződés aláírásához és teljesítéséhez nincs szükségük sem 
harmadik fél általi eljárásra, sem annak hozzájárulására, sem harmadik fél értesítésére. 
 

10.2. A Felek által a Szerződésben vállalt kötelezettségek törvényes és érvényes kötelezettségek, 
amelyek rájuk nézve kötelező erővel bírnak és velük szemben végrehajthatóak az azokban foglalt 

feltételek szerint, és minden tekintetben megfelelnek a Felek hatályos létesítő okiratának és a 
hatályos magyar jogszabályoknak, illetve a Felek minden vonatkozásban megfelelnek minden 

alkalmazandó jogszabálynak és az alkalmazandó jogszabályok által előírt engedélyek feltételeinek. 
 

10.3. A Felek kijelentik, hogy megszüntetésükkel kapcsolatos eljárás, csődeljárás, felszámolási, illetve 
végelszámolási eljárás, vagy bármely más, a törlésüket eredményezhető eljárás nincs folyamatban, 

ilyen kérelmet tudomásuk szerint senki nem nyújtott be velük szemben, és ilyen eljárást magukkal 
szemben maguk sem indítottak, továbbá nincs velük szemben folyamatban olyan bírósági vagy 
hatósági eljárás, amely gazdasági tevékenységük folytatását vagy a jelen szerződés teljesítését 
ellehetetlenítheti, vagy akár olyan döntéssel is végződhet, amely ezzel járhat. 
 

10.4. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben velük szemben bármely ilyen eljárás 
indul, vagy azt maguk indítanak, úgy azt legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 3 napon belül 
egymásnak bejelentik. 
 

11.  Egyéb rendelkezések 

  

11.1. Teljes megállapodás 

Jelen szerződés testesíti meg a Felek között a Szerződés tárgyában létrejött teljes és végleges 
megállapodást. A Szerződés bármilyen módosítását vagy változtatását írásba kell foglalni és minden 
fél aláírásra jogosult képviselője által alá kell írni. 
  

11.2. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás nem minősül a Polgári Törvénykönyv 
6:77.§ (1) bekezdésében meghatározott általános szerződési feltételnek. 
 

11.3. A Felek a Ptk. 6:98. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések szerint a jelen szerződés 
tekintetében kifejezetten kizárják a Ptk. 6:98. § (1) bekezdésben meghatározott megtámadási jogot.  
 

11.4. A Megbízó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Megbízott szerződéskötési általános 
szerződéses feltételeit és az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó általános szerződési feltételeit 
(a továbbiakban együtt: „Ászf-ek”) Megbízó a jelen szerződés aláírását megelőzően kellőképpen 



áttanulmányozta, az azokban foglaltakat tudomásul vette, azok feltételeit maradéktalanul 
megismerte, és azokat mind a Megbízóra, mind a Megbízottra nézve kötelezőnek és a jelen szerződés 
elválaszthatatlan részének fogadja el. 
A Megbízó kijelenti és igazolja, hogy az Ászf-eket a www.mkbconsulting.hu honlapról letöltötte, 
tartalmukat megismerte, elolvasta, megértette, valamint kifejezetten és magára nézve kötelezőnek 
elfogadja azok valamennyi rendelkezését. 

A Megbízó továbbá kijelenti és igazolja, hogy a Megbízott külön felhívta figyelmét azokra a 
rendelkezésekre – különös tekintettel a felek jogaira és kötelezettségeire, az elektronikus 

kapcsolattartási formákra, az ügyfélportál alkalmazásának és használatának szabályaira, az 
elektronikus aláírás létrehozásának szabályaira és az elektronikus aláírás alkalmazására, az 
elektronikus kapcsolattartásban rejlő kockázatokra, az ügyfélportálon keresztül tett jognyilatkozatok 
hatályossá válására, továbbá a felelősségi szabályokra, valamint a felelősség korlátozására és 
kizárására vonatkozó szabályokra –, amelyek a szerződésekre vonatkozó általános szabályoktól, a 
szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérnek, illetve eltérnek a felek között korábban 
alkalmazott szerződéses feltételektől. Ezen rendelkezéseket a Megbízó a jelen szerződés aláírásával 
kifejezetten elfogadja. 

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy valamennyi általános 
szerződési feltételeit egyoldalúan módosítsa. A Megbízott az Ászf-ek módosításáról a változás 
hatályba lépése előtt legalább 15 nappal korábban értesíti az ügyfeleket a Megbízott honlapján 
(www.mkbconsulting.hu) történő közzététellel. 
 

11.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a hatályos polgári jogi szabályok rendelkezéseit 

tekintik irányadónak, továbbá a Szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitát megkísérlik 
egymás között tárgyalásos úton rendezni. 

 

11.6. Bármely vita eldöntésére, amely a Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, más 
magyar bíróságok hatáskörének és illetékességének kizárása nélkül a felek alávetik magukat a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest 
döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. 
Az eljáró választottbíró(k) száma: egy. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. Az eljárás 
során a gyorsított eljárásról szóló alszabályzat szabályait kell alkalmazni. A felek kizárják a 
választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás 
lehetőségét.  A Felek megállapodnak abban, hogy dr. Csécsy Andreát vagy Dr. Kónya Juditot jelölik 
választottbírónak. 

A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott jogosult fizetési meghagyás kibocsátása iránt 
eljárást indítani, valamint arra, hogy amennyiben a Megbízó ellentmondása folytán az eljárás perré 
alakul, úgy jogosult a Megbízott a per megszűnése után választottbírósági eljárást indítani.  

A fenti alternatív választottbírósági kikötés nem zárja ki, hogy a választottbírósági kikötéssel érintett 
jogvitából eredő igényét bármelyik fél fizetési meghagyás és/vagy rendes bíróság útján érvényesítse. 
Rendes bírósághoz fordulás esetében Felek kikötik a Megbízott székhelye szerinti, hatáskörrel 
rendelkező bíróságok kizárólagos illetékességét. 
 

11.7. A jelen szerződés 2 (kettő) eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült.  
 

11.8. Felek jelen szerződést elolvasás és egyező értelmezés után mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt oldalanként kézjegyükkel látják el és az utolsó oldalt cégszerűen (szabályszerűen) írják 
alá. A szerződés elektronikus okiratba is foglalható, ebben az esetben az aláírás elektronikusan 
történik. 
 

http://www.mkbconsulting.hu/
http://www.mkbconsulting.hu/


11.9. A Megbízó aláírásával a jelen szerződés 1 eredeti példányának általa történő átvételét is 
igazolja. 

 

Kelt.: Budapest, 2021.  

  

  

 

Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 

  

  

  

………………………………… ……………………………………     ……………………………….. 
Paulovics Géza Boros Áron Tabák Gábor 

polgármester az Igazgatóság elnöke, 
vezérigazgató 

vezérigazgató-helyettes 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata MKB Consulting Zrt. 

 

 



1. sz. melléklet 

Egyedi megrendelő 
 

A jelen megrendelő a ………... napján a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata. (székhely 2146 

Mogyoród, Dózsa György út 40. cégjegyzékszám: Cg. xxxx) mint Megbízó és az MKB Consulting Zrt. 

(székhely: 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20., B ép. III. emelet., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-140834) 

mint Megbízott között létrejött megbízási keretszerződéssel (a „Megbízás szerződés”) együtt 
érvényes. A jelen megrendelőben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint a Felek 

között korábban megkötött Megbízási szerződés rendelkezései az irányadóak. 
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Megbízási díj (nettó Ft) elnyert támogatási összeg 2%-a 

 

 

Megrendelő sorszáma 1. 

Pályázati konstrukció   TOP PLUSZ-1.2.1-21 ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK 

Feladat leírása Pályázati előkészítő dokumentumok 

Megbízott által vállalt határidő 2022. január 14. 
Megbízási díj (nettó Ft) elnyert támogatási összeg 2%-a 

 

Megrendelő sorszáma 1. 

Pályázati konstrukció   TOP PLUSZ-1.2.1-21 ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK 

Feladat leírása Projektmenedzsment szolgáltatás  
Megbízott által vállalt határidő Projekt fizikai befejezés 

Megbízási díj (nettó Ft) elnyert támogatási összeg 2%-a 
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1 Előzmények,  
 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata megbízásából az Aqua-eco Kft. készíti el a Mogyoród 
Pisokmáj településrész belterületi csapadékvíz elvezető hálózat vízjogi létesítési engedélyezési 
tervét. Feladatunk az Önkormányzat igényeit kielégítő, és a Nemzetgazdasági Minisztérium 
által kiírt „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, 
PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú pályázatra való benyújtásához szükséges vízjogi 
létesítési engedélyes terv elkészítése. 
 

2 Tervezési feladat ismertetése: 
 

Mogyoród Pisokmáj településrész belterületi vízrendezési problémája alapvetően a hirtelen 
lezúduló, nagy mennyiségű csapadékból adódik, mely a meredek terepviszonyok miatt gyorsan 

és nagy mennyiségű hordalékkal ömlik le a Gödöllői út felé, több helyen elöntve a 
lakóingatlanokat. Mogyoród Pisokmáj településrész belterületén a vízgyűjtőkről 
összegyülekező vizek szabályozott levezetése nem megoldott. A meglévő árokrendszer 
vízelvezető kapacitása nem elegendő az előírt figyelembeveendő csapadékvíz mennyiségek 
levezetésére, több helyen árok sincs. Sok helyen a vízgyűjtőről összegyülekező vizek 
szabályozatlanul folynak le a természetes terepmélyedésekben, vagy lefolyásuk egyáltalán nem 
biztosított.  
Feladatunk belterületen az MI-10-455-2-1988 ágazati szabványban rögzített 2 éves 
gyakoriságú, 50% -os valószínűségű mértékadó csapadék vízmennyiségének biztonságos, 
rendezett, kártétel nélküli levezetésének megtervezése. Külterületi csapadékvizek esetén 33 
éves gyakoriságú, 3% -os valószínűségű mértékadó csapadék vízmennyiséget vettünk 
figyelembe. 

 

3 Alapadatok 

3.1 Tervezési alapadatok 

 

Térképi adatok: 
A tervezéshez első lépésben a területen szükséges geodéziai felméréseket végeztük el, mely 
során rögzítettük az utcák és környezetük jellemző magassági adatait és keresztszelvényi 
méreteit. 
Tervezési alaptérképként az Önkormányzat által biztosított digitális alaptérképeket használtuk. 
A digitális alaptérkép adatai megegyeznek a földhivatali nyilvántartási adatokkal. 
A tervezéshez felhasználtuk a közmű szakági helyszínrajzokat, melyek alapján a 
helyszínrajokon a közművek helyét ábrázoltuk. 
A vízgyűjtő lehatárolások a topográfiai viszonyok figyelembevételével, M=1:10.000 léptékű 
szintvonalas helyszínrajz alapján történtek. 
 

Talajmechanikai adottságok: 
A meglévő terepszint alatt 0,3-3,0 méter között humuszos homok, illetve humuszos feltöltés 
található.  
A humuszos homok alatt 2,7-8,0 méterig homok, alatta iszapos homokliszt került feltárásra. 
A talaj közepesen tömör, jellemzően egyszemcsés, folyósodásra hajlamos. 
Talajvízszint az építési mélység alatt található, a talajvíz a nem agresszív alosztályba tartozik. 
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3.2 Engedélyes: 
 

A tervezett létesítmény engedélyese: 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 

2146 Mogyoród, Dózsa György utca 40. 
 

3.3 Tervezéssel érintett terület: 
 

A község a Gödöllői dombság területén helyezkedik el, domborzata szabdalt. A település 
domborzata 169,00-295,00 mB.f. magasságok között változik, legmélyebb területei a 
Mogyoródi patak közelében, valamint a Közép-Homoki dűlő területen találhatóak. 
Mogyoródon vezet át az M3 autópálya, a 21101. sz. közút és a HÉV Budapest-Gödöllő vonala 
is.  

Az éghajlat mérsékelten meleg és mérsékelten száraz: az évi napfénytartalom 1900-1950 

óra/év, az évi középhőmérséklet 9,7 °C, a csapadékösszeg éves átlaga 600 mm, a vegetációs 
időben 320-340 mm, az uralkodó szélirány északnyugati. 
A település több különböző beépítési jellegzetességgel rendelkező településrészből áll. Jelen 
terv főként a településrész északi domboldalán – korábban nyaralóövezetként funkcionáló – 

mára lakóterületté fejlődött településrész csapadékvíz elvezetését tartalmazza. A Pisokmáj 
településrész szűk utcás, családi házas beépítettségű terület. A település fejlődésével a 
településrészen a burkolt felületek arányának növekedése várható. 
Lejtőirányú utcái jórészt szilárd burkolattal ellátottak, felső szakaszai meredekek, egyes 
helyeken gépkocsival járhatatlanok. A keresztirányú utcák jellemzően burkolatlanok.  A 
csapadékvíz elvezetése megoldatlan, a helyi mélypontokban összegyülekező vizek a 
mélyebben fekvő magáningatlanokon keresztül jutnak le az alsóbb területekre. 
A településrész alatt a Mogyoródi-patak felé régebbi beépítésű családi házas övezet található. 
A terület enyhe délnyugati lejtőn található, utcái jellemzően burkolattal ellátottak, 
vízelvezetésük kiépített. A terület feletti Pisokmáj településrészről lefolyó csapadékvizek az 
Orgona u. – Alkotmány u. – Ág u. burkolt árkába folynak, mely az autópálya 1,5/1,05 

parabolaszelvényű átereszén átfolyó csapadékvizek levezetését is szolgálja. Az áteresz közmű 
átvezetéseknek is helyet ad. 
Az árok keresztmetszete a Kossuth Lajos utca – József Attila utca között indokolatlanul 
lecsökken, itt korábban közterületi elöntéseket is tapasztaltak. A József Attila utcában zárt 
vezetéken folyik tovább a csapadékvíz magáningatlanok alatt vezetve a Petőfi utcáig. A vezeték 
átmérője NA 800. Ebbe a csatornába köt bele a Széchenyi u. – Somogyi u. –i árok és NA 600-

as zárt csatorna is, mely a Pisokmáj településrész északi lejtőinek vizét is összegyűjti. 
A Petőfi utcában terepszinten torkollik ki a fent említett NA 800-as csatorna, a csapadékvizek 
az úttest burkolatán folynak le a Gödöllői utca irányába. A Petőfi Sándor utca végén két nagy 

méretű rácson és átereszen keresztül jut a víz a Gödöllői út meglévő betonba rakott terméskő 
burkolatú árkába. A Gödöllői út nagy szelvényű burkolt árka a vizeket a Mogyoródi-patakba 

vezeti.  

Befogadó: Pisokmáj településrész csapadékvíz elvezetésének végső befogadója a Mogyoródi-
patak. A Mogyoródi-patak a Szilas-patak mellékága, mely a Duna bal parti vízrendszerének 
része. A patak vízgyűjtő területe közigazgatásilag több településhez tartozik, Mogyoród a patak 
forrásánál található. A patak kezelője a Gödöllő-Vác Térségi Vízi Társulat. A vízfolyás 
Budapesten kívüli szakaszának rendezésére a 13+617,5 fkm szelvényig vízjogi engedélyes terv 
készült, amit a patak kezelője, a Gödöllő – Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat készíttetett. 
A patak további részének kezelője a Mogyoródi Önkormányzat, ugyanakkor ez a rész 
üzemeltetésre a Társulathoz került. 
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A befogadó mennyiségi terhelése jelentősen nem növekszik, hiszen a topológiai viszonyok 
miatt a projektterületre hulló csapadékok eddig is a Mogyoródi-patakba folytak. A tervezett 

létesítmények megvalósításával a belterületről való rendezett és kártétel nélküli levezetést 
oldjuk meg. A befogadó tehát teljes egészében rendelkezésre áll, nem szükséges egyéb 
beavatkozás. 
A közvetett befogadók felmérése a változatok kidolgozása előtt felmérésre került, azok 
kapacitása a jogszabályokban előírtaknak megfelel, rendelkezésre áll. 
 

A helyi vízkár kialakulása szempontjából úgy a hegy- és dombvidéki, mint a síkvidéki területen 
döntő jelentőségű a csapadék. A területre jutó csapadékvíz egyrészt beszivárog a talajba, 
másrészt elpárolog, illetve a talaj felületén lefolyik, a mélyebb területeken összegyűlik. A 
csapadék halmazállapotától és hevességétől, a hőmérsékleti viszonyoktól függ a helyi 
vízkárveszély nagysága.  
 

A helyi vízkár kialakulását csökkentő beavatkozások (megelőzés)  
- a befogadó vízfolyások, belvízcsatornák mederrendezése  
- a belterületi vízelvezető rendszerek kiépítése, káros vizek szabályozott levezetése 

- a vízelvezető képesség biztosítása,  
- a külvizek kizárása a belterületekről, a belterületi befogadók tehermentesítése  
- a felszíni erózió csökkentése  

 

A tervezéssel érintett területen az elmúlt 1 évben vízkárral érintett területek: 
1.  Mogyoród Pisokmáj településrésze, amely a település északi részén a Bocskai utcától 

északra helyezkedik el. A tervezés kiterjed a településrész káros csapadékvíz 
többleteinek kártétel nélküli, szabályozott levezetésére is a településrész és Gödöllői úti 
meglévő árok, mint befogadó közötti szakaszokra is. 

2. Rendszeres vízkár éri a Gödöllői út 135. sz. (495/1 hrsz-ú) ingatlant a külterület felől. 
 

A tervezett létesítményekkel érintett ingatlanok: 

 
 

ssz hrsz Megnevezés Művelési ág Tulajdonos

1 717/3 Ág utcai árok kivett árok Magyar Állam, kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt.
2 743/1 Gödöllői út kivett országos közút Magyar Állam, kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt.
3 744/3 Bocskai utca kivett közterület Mogyoród Község  Önkormányzata
4 744/4 Berekakácos út kivett közterület Mogyoród Község  Önkormányzata
5 744/5 Berektető utca kivett közterület Mogyoród Község  Önkormányzata
6 770/7 Bocskai utcai mélypont -  levezetés ÁG utcába Kivett lakóház, udvar magánterület
7 770/8 Bocskai utcai mélypont -  levezetés ÁG utcába kivett beépítetlen terület magánterület
8 771/5 Bocskai utca kivett út Mogyoród Község  Önkormányzata
9 771/6 Bocskai utca kivett út Mogyoród Község  Önkormányzata

10 809/6 Kossuth utca kivett közterület Mogyoród Község  Önkormányzata
11 820 Kossuth utca kivett közterület Mogyoród Község  Önkormányzata
12 842 Ág utca kivett közterület Mogyoród Község  Önkormányzata
13 845 József Attila utca kivett közterület Mogyoród Község  Önkormányzata
14 846 Bocskai út kivett közterület Mogyoród Község  Önkormányzata
15 886 Nagyhomoki utca kivett közterület Mogyoród Község  Önkormányzata
16 887 Vörösmarty M. utca kivett közterület Mogyoród Község  Önkormányzata
17 899 Nagyhomoki utca kivett közterület Mogyoród Község  Önkormányzata
18 901 Nagyhomoki utca kivett beépítetlen terület Mogyoród Község  Önkormányzata
19 902/5 Széchenyi u. kivett közterület Mogyoród Község  Önkormányzata
20 936 Somogyi utca kivett közterület Mogyoród Község  Önkormányzata
21 984 Petőfi Sándor utca kivett közterület Mogyoród Község  Önkormányzata
22 1457/1 Szánkó utca kivett közterület Mogyoród Község  Önkormányzata
23 1567 Jégvirág utca kivett közút Mogyoród Község  Önkormányzata
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4 Tervezett létesítmény ismertetése 
 

A jelenlegi csapadékvíz elvezető hálózat felhasználásával, a domborzati viszonyokat 
figyelembe véve vegyes rendszerű vízelvezető hálózatot terveztünk, azaz a levezetés nyílt 
árkok és zárt csatornák alkalmazásával történik. A levezetés kizárólag gravitációs úton, 
lehetőség szerint közterületen valósul meg. A tervezett létesítmények a település meglévő 
belterületi csapadékvíz elvezető hálózatához csatlakoznak. A levezetések megtervezésnél 
kiemelt szempont volt, hogy a levezetendő káros csapadékvíz minél rövidebb ideig 
tartózkodjon lakott és kárérzékeny területen. 
 

Az alkalmazott megoldások megfelelnek az érvényes jogszabályokban rögzített előírásoknak, 
az általános és az eseti hatósági előírásoknak, a megelőző tűzvédelmi körülmények 
kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos és ágazati szabványok, valamint 
műszaki előírások követelményeinek. 
A tervdokumentáció a létesítmény építésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó 
munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá a vonatkozó hatósági, egészség- és 
környezetvédelmi előírások betartásával készült. 
 

A tervezéshez első lépésben a területen szükséges geodéziai felméréseket végeztük el, mely 
során rögzítettük az utcák és környezetük jellemző magassági adatait és keresztszelvényi 
méreteit. 
Tervezési alaptérképként az Önkormányzat által biztosított digitális alaptérképeket használtuk. 

A digitális alaptérkép adatai megegyeznek a földhivatali nyilvántartási adatokkal. 
A tervezéshez felhasználtuk a közmű szakági helyszínrajzokat, melyek alapján a 
helyszínrajokon a közművek helyét ábrázoltuk. 
A vízgyűjtő lehatárolások a topográfiai viszonyok figyelembevételével, M=1:10.000 léptékű 
szintvonalas helyszínrajz alapján történtek. 
 

4.1 Hidrológiai méretezés: 
 

A hidrológiai számításokat és a mértékadó csapadék mennyiségének meghatározását az 
érvényes jogszabályok és műszaki szabványok, illetve műszaki irányelvek alapján végeztük el. 
A csapadékvíz elvezető rendszer a vízgyűjtő területről származó csapadéklefolyás 
összegyűjtésére, valamint annak a befogadóba való biztonságos elvezetésére kell méretezni.  
A Településen mértékadó lefolyást általában olyan átlagos ismétlődésű modellcsapadék okoz, 
amelynek időtartama megegyezik a vizsgált vízgyűjtőterület összegyülekezési idejével. A 

mértékadó csapadék az MI-10-455-2-1988 ágazati szabványban meghatározott, 50% 

visszatérési valószínűségű, azaz 2 évente előforduló rövid idejű, állandó intenzitású záporból 
keletkezik. 

A mértékadó csapadékból származó vízhozam meghatározására állandó intenzitású 
csapadékintenzitást feltételezünk. Az intenzitás az érintett területre meghatározott rövididejű 
csapadékokra meghatározott függvény alapján a 10 perces csapadékintenzitás visszatérési 

ssz hrsz Megnevezés Művelési ág Tulajdonos

24 1568 Borvirág utca kivett közút Mogyoród Község  Önkormányzata
25 2462/3 Szánkó utca Kivett út Mogyoród Község  Önkormányzata
26 4286 Borvirág utca kivett közút Mogyoród Község  Önkormányzata
27 4288 Nagyhomoki utca kivett közút Mogyoród Község  Önkormányzata
28 4290 Szánkó utca kivett közút Mogyoród Község  Önkormányzata
29 4291 Berektető utca kivett közút Mogyoród Község  Önkormányzata

30 0395/3 M3 autópálya
kivett autópálya és 
gazdasági épület Magyar Állam, kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt.
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idővel és a lefolyási-összegyülekezési idővel módosított értéke adja meg.  
A csapadék mennyiségi meghatározásához a település és környezetének domborzati viszonyait 
figyelembe véve meghatároztuk és lehatároltuk az egyes vízgyűjtő területeket. A területek 
lehatárolása után az előzetesen kidolgozott vonalvezetési vázlat alapján kijelöltük az egyes 
vizsgálandó méretezési szelvényeket, melyekhez hozzárendeltük a vízgyűjtő területük 

nagyságát. 
A mértékadó rövididejű csapadék időalapja, azaz a lefolyás időtartama két részből tevődik 
össze, egyrészt a nyílt terepen való lefolyás időtartamából, másrészt a mederben való lefolyás 
időtartamából. A lefolyási idők meghatározásához az alábbi függvényállandókat vettük alapul: 
A belterületi részeken a lefolyási tényezőt családi házas övezetre 0,3 értékkel vettük figyelembe 
feltételezve, hogy a fejlesztéssel érintett területen a burkolt  felületek arányának növekedése 
várható.  
Meghatároztuk a terepen való lefolyás hosszát, a tereplejtést és a művelési ág alapján a Maining 
féle érdességi tényezőt. Rögzítettük a meglévő csapadékvíz elvezető árkok jellemző kereszt- és 
hossz-szelvényi méreteit, mederérdességét, lejtését. Ezekből az adatokból az árkok medrében 
és a terepen való lefolyás időtartama meghatározható. 
A lefolyás időtartama alapján a területre meghatározott csapadékfüggvény alapján kiszámoltuk 
a mértékadó csapadékból származó, elvezetendő vízmennyiséget. 
 

4.2 Hidraulikai számítások: 
 
A hidraulikai számításokat, az árkok és átereszek, valamint a zárt csatornák vízelvezető 
képességének és hidraulikai jellemzőinek meghatározását az érvényes jogszabályok, műszaki 
szabványok és műszaki irányelvek alapján végeztük el. 
 

Az egyes méretezési szelvények vízszállító képességét permanens, egyenletes vízmozgásra a 
Chezy képlet felhasználásával határoztuk meg.  
 

A medrek és csővezetékek keresztszelvényi és hossz-szelvényi jellemzői meghatározzák annak 
vízszállító képességét. A vízszállító képesség meghatározásánál a telt szelvényű szállítással 
számoltunk. 
Az árkok és csatornák mederédességi együtthatóját a szabványokban rögzítet értékkel vettük 
figyelembe. A mederérdességet átlagos mederállapotra határoztuk meg. Az érdesség gyepesített 
földmedrű árokra k=40, beton burkolatra k=65.  
 

Az árkok burkolásának szükségességét a tervezési területre jellemző, kötöttség szempontjából 
vályogtalajnak minősülő gyepesített földmedrű árokra előírt elragadási határsebesség adja meg. 
A kialakuló sebesség nem haladhatja meg a területre jellemző talaj elragadási határsebességét. 
Ha a kialakuló sebesség a határsebességnél nagyobb, a mértékadó csapadék az árok falát 
elbontja. Az elragadott talajt az árok alsóbb szelvényében lerakja, hordalékelöntést, feltöltődést 
okoz. 

A sebesség vizsgálata adott tervezett szelvény geometriai kialakításánál, teltszelvényű 
vízszállításra történt. Az így kialakuló határsebesség 2,4 m/s. Az ennél nagyobb vízsebességek 
kialakulásánál az árkot burkolattal kell ellátni. A betonlap burkolatra előírt határsebesség 5 m/s.  
 

Zárt csatornák vízszállításának meghatározásánál telt szelvényű, de még nem nyomás alatti 
elvezetést vettünk figyelembe. Az átmérők meghatározásánál csővezeték anyagára előírt 
megengedhető sebességek vizsgálatát is elvégeztük és figyelembe vettük. Az egyes méretezési 
szelvények vízszállító képességét permanens, egyenletes vízmozgásra a Chezy képlet 
felhasználásával határoztuk meg.  
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A méretezés alapja a mértékadó, levezetendő vízhozam és a meder vízszállító képességének 
összehasonlításán alapul, azaz a rendszerelemek vízszállító képessége meg kell, hogy haladja 
az elvezetendő víz mennyiségét.  
 

A fejlesztés földmedrű árkok, burkolt árkok, zárt csatornák kialakításából áll, a hozzájuk tartozó 
átereszekkel és egyéb műtárgyakkal, hordalékfogókkal, víznyelőkkel, tisztítóaknákkal. Ez új 
vízelvezetők kialakítását, illetve helyenként a meglévő rendszer teljes átépítését foglalja 
magába.  
 

A méretezés alapján szükséges építéseket az alábbiakban részletezzük.  
A csapadékvíz elvezetés jellemzően földmedrű nyílt árkokkal, burkolt árkokkal és zárt 
csatornákkal történik. 
 

A földmedrű nyílt árkok keresztmetszeti kialakításánál figyelembe vettük az építés könnyű 
gépesíthetőségét. A trapéz szelvényű árok fenékszélessége a szabvány árokásó kanál méretei 
szerint 40 cm. A rézsűhajlás jellemzően 1:1. A földmunkák elvégzése után a rézsű füvesítéssel 
biztosítandó. 
 

A burkolt árkok esetén előregyártott beton mederelemes burkolatot terveztünk. A szelvény-

kialakításnál a forgalomban lévő keresztmetszetekkel számoltunk. A burkolati elemek a 

helyszínrajzon jelölt helyeken szintén előregyártott vasbeton fedlapot kapnak zárt, vagy 
vízbeeresztős kivitelben. Helyenként az árokelemeket acél rács fedéssel látjuk el. 
A zárt csatornák anyaga az út alatti átvezetéseknél a nagyobb palástnyomási teherbírással 
rendelkező előregyártott betoncső, mivel az átmérők viszonylag nagyok, a csőtetőszint viszont 
a terep közelébe kerül. Zöldterületi átereszek KG PVC anyagúak. 
A kapubehajtóknál a tervezett mederelemek előregyártott vasbeton fedlap fedést kapnak, így 
ezeknél az átereszeknél nincs szelvényszűkület. 
A műtárgyak előregyártott elemekből épülnek. 
A kivitelezést a befogadótól kell kezdeni, biztosítva az építés alatt esetleg lehulló csapadékok 
minél kisebb kárral történő levezetését. A haváriák és egyéb környezeti tényezők kizárása, vagy 
károkozásának minimalizálása a körültekintő kivitelezéssel, anyag és gépelhelyezéssel, az 
érvényes jogszabályok, előírások betartásával biztosítható. 
 

4.3 Tervezett műszaki létesítmények részletes ismertetése 
 

Petőfi Sándor utca (1. méretezési pont) 
Meglévő állapot 
A Petőfi utcában terepszinten torkollik ki egy NA 800-as csatorna, a csapadékvizek az úttest 
burkolatán folynak le a Gödöllői utca irányába. A Petőfi Sándor utca végén két nagy méretű 
rácson és átereszen keresztül jut a víz a Gödöllői út meglévő betonba rakott terméskő 
burkolatú árkába. A Gödöllői út nagy szelvényű burkolt árka a vizeket a Mogyoródi-
patakba vezeti.  

Ez a kialakítás nagyobb csapadékoknál ellehetetleníti a közterület és út használatát. 
Tervezett állapot 
Az NA 800 beton csatorna visszabontandó a Somogyi utca felől becsatlakozó NA 600 és 
meglévő NA 800 csatornák csatlakozásáig. Innen a burkolt út nyugati oldalán meglévő 
beton burkolat alatt 100x100x100x15 (szélesség/magasság/elemhossz/falvastagság cm-

ben) előregyártott beton keretelemes csatorna épül a Gödöllői úti meglévő árokig. A 

keretelemek előregyártott aknaelemmel épülnek öv. rácsos fedlappal. 
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Vízgyűjtő terület nagysága: 145,2 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 60 perc 

Csapadékintenzitás: 20 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 2,42 m3/s 

 

Épül: 143,5 fm zárt csatorna 5 beton db tisztítóaknával.  
Az alkalmazott szelvény 100x100x100x15 előregyártott beton keretelemes csatorna.   
Vízszállítási kapacitása Q=2.754 m3/s, v=2,42 m/s 

MEGFELEL 

 

Petőfi Sándor utca (2. méretezési pont) 
Meglévő NA 800 csatorna kitorkollás ellenőrzése, NA 600-as bekötés utáni szakaszon 
Vízgyűjtő terület nagysága: 144 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 59 perc 

Csapadékintenzitás: 21 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 2,52 m3/s 

 

Meglévő NA 800 beton csatorna.   

Vízszállítási kapacitása Q=1,467 m3/s, v=2,52 m/s 

VÍSZÁLLÍTÁSI KAPACITÁSA NEM FELEL MEG – A keretelemes csatorna 

kiépítése szükséges az NA 600 csatorna becsatlakozási csomópontjáig. 
 

Petőfi Sándor utca (3. méretezési pont) 
Meglévő NA 600 csatorna kitorkollás ellenőrzése 
Vízgyűjtő terület nagysága: 38,6 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 33 perc 

Csapadékintenzitás: 31 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 0,99 m3/s 

 

Meglévő NA 600 beton csatorna.   
Vízszállítási kapacitása Q=1,1 m3/s, v=3,88 m/s 

MEGFELEL 
 

Somogyi utca (4. méretezési pont) 
Meglévő állapot 
Kis szelvényű, részben burkolt, részben földmedrű árok található a Somogyi utcában, mely 
a Petőfi utcai kereszteződés előtt NA 600 zárt csatornába folyik. A zárt csatorna a Petőfi 
utcában csatlakozik a meglévő NA 800 beton csatornához. Az árok a Széchenyi utcai 
nagyobb szelvényű mederlap burkolatú árok befogadója is. A csatlakozásnál a közterületen 
kiöntések tapasztalhatók. 
Tervezett állapot 
A meglévő árok nyomvonalán TB 40/70/50 (folyásszelvény fenékszélesség/felső 
szelvényszélesség/szelvény mélység cm-ben) előregyártott beton mederburkolatú árok 

létesül, a Széchenyi utcai árok csatlakozásának megfelelő kiépítésével. A zárt csatorna előtt 
homokfogó műtárgy létesül TB elem felhasználásával. 
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Vízgyűjtő terület nagysága: 35,9 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 33 perc 

Csapadékintenzitás: 31 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 0,92 m3/s 

 

Épül: 154 fm nyílt, burkolt árok.  
Az alkalmazott szelvény TB40/70/50 előregyártott beton mederburkolatú árok.   
Vízszállítási kapacitása Q=1,09 m3/s, v=3,15 m/s 

MEGFELEL 
 

Széchenyi utca (5. méretezési pont) 
meglévő mederlap burkolatú árok ellenőrzése 
Meglévő állapot 
Az utcában nagyobb szelvényű, megfelelő állapotú mederlap burkolatú árok található. 
 

Vízgyűjtő terület nagysága: 35,7 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 33 perc 

Csapadékintenzitás: 31 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 0,92 m3/s 

 

Meglévő szelvény 40/120/60 mederlap burkolatú árok.   
Vízszállítási kapacitása Q=1,81 m3/s, v=1,92 m/s 

MEGFELEL 

 

Bocskai utcai levezetés (6. méretezési pont) 
Meglévő állapot 
A Bocskai utca északi végénél a Bocskai utca 9. (905/2 hrsz.) számú ingatlan előtt a 
terepadottságok miatt lokális mélypont alakult ki. Az aszfaltburkolaton lefolyó 
csapadékvizek a mélyponton összegyülekezve átfolynak a kiemelt szegélyen és a korábban 
kialakított gyephézagos járdalappal burkolt szivárgó árokba folynak. Az árok alatt egy 1,0 
m átmérőjű szivárgó aknát építtetett ki az Önkormányzat. A tapasztalatok szerint a szivárgó 
akna funkcióját nem tudja ellátni, az aknában hosszú időn keresztül áll a víz, az elszivárgás 
minimális. Az akna és árok térfogata a mértékadó csapadéktól jóval kisebb csapadékok 
vizeit sem tudja befogadni, az összegyülekező vizek a Bocskai u. 9. sz. ingatlan kertjébe 
folynak, illetve teljes szélességben elöntik az aszfalt burkolatot. 
Tervezett kialakítás 

A terepadottságok miatt káros vizek elvezetésére nincs mód, a mértékadó csapadékvizeket 
helyben tartjuk, melyek az összegyűjtést követően helyben elszivárogtatásra kerülnek.  
A meglévő árok helyén új gyephézagos betonelemmel burkolt szivárgó árok létesül. Az 

árok alatt 1,2x1,2x25 m méretű Wawin Q-Bic műanyag szikkasztórendszer épül geotextil 
fedéssel. A Q-Bic szikkasztó blokkok különleges kialakítása révén – tágas belső csatornával 
rendelkeznek – lehetőség nyílik a kamerás vizsgálatok és a szükséges tisztítási eljárások 
elvégzésére, amely biztonságos üzemeltetést eredményez. 
 

 

Vízgyűjtő terület nagysága: 1,1 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 19 perc 
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Csapadékintenzitás: 46 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 0,047 m3/s; 40,06 m3 

 

Épül: 25 fm nyílt, 40/120/60 szelvényű, gyephézagos betonlappal burkolt szivárgóárok és 
1 db beton tisztító, hordalékfogó akna. Az árok kivezetés túlfolyórendszerben csatlakozik a 

beton aknához. Az árok alatt 1,2x1,2x25 m méretű Wawin Q-Bic műanyag 
szikkasztórendszer épül geotextil fedéssel, a vízbeeresztés a hordalékfogó aknán keresztül 
történik.  
A Q-Bic szikkasztó blokkok különleges kialakítása révén – tágas belső csatornával 
rendelkeznek – lehetőség nyílik a kamerás vizsgálatok és a szükséges tisztítási eljárások 
elvégzésére, amely biztonságos üzemeltetést eredményez. 
 

Tározási kapacitások: 
Árok 40/120/60, V1=12m3 

Szikkasztórendszer Q-Bic elemekből, 70 db, Velem= 0,41 m3, épül 1,2x1,2x25 méretben. 
V2= 28,7 m3 

Akna térfogata, 2 m mélységű, 1,0 átmérőjű akna, hasznos vízmélység 1,5 m. V3= 1,2 m3 

Teljes tározótérfogat Q = 41,39 m3 

MEGFELEL 
 

Nagyhomoki utca (7. méretezési pont) 
Meglévő állapot 
Az utcában kiépített vízelvezetés nincs, csak a Széchenyi utcai kereszteződésnél található 

szűk keresztmetszetű áteresz és víznyelő. 
Tervezett állapot: 
Az út nyugati oldalán a padkában kerül elhelyezésre a TB30/50/40 előregyártott beton 
mederburkolatú árok beton vízbeeresztő fedlappal, vagy víznyelőráccsal a Borsó utcáig. A 
Borsó utca és Berektető utca között a keleti oldalon kiemelt szegély mellett történik a 
levezetés. A csatlakozásnál homokfogó műtárgy létesül. 
 

Vízgyűjtő terület nagysága: 23,0 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 31 perc 

Csapadékintenzitás: 33 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 0,63 m3/s 
 

Épül: 402 fm nyílt, burkolt árok.  
Az alkalmazott szelvény TB30/50/40 előregyártott beton mederburkolatú árok beton 

vízbeeresztő fedlappal, vagy víznyelőráccsal.   
Vízszállítási kapacitása Q = 0,69 m3/s, v=3,76 m/s 

MEGFELEL 
 

Nagyhomoki utca Borvirág utca felett (8. méretezési pont) 
Vízgyűjtő terület nagysága: 13,3 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 38 perc 

Csapadékintenzitás: 28 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 0,31 m3/s 

 

Az alkalmazott szelvény TB30/50/40 előregyártott beton mederburkolatú árok víznyelőrács 
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fedéssel a Borsó utcáig.   

Vízszállítási kapacitása Q = 0,78 m3/s, v=1,84 m/s 

MEGFELEL 
 

Borsó utca és Berektető utca között az út szűkössége miatt árok nem fér el, az úttest mellett 
151 fm kiemelt szegély létesül. 
 

Ág utca (9. méretezési pont) 
Meglévő állapot 
Kis szelvényű, burkolt árok található az Ág utcában a József Attila utca és Kossuth utca 
között, mely a József Attila utcai kereszteződésnél NA 800 zárt csatornába folyik. A zárt 
csatorna a Petőfi utcában vezet felszínre. Az árok az Ág utcai nagyobb szelvényű mederlap 
burkolatú árok befogadója is. A csatlakozásnál a közterületen kiöntések tapasztalhatók. 
Tervezett állapot 
A meglévő árok nyomvonalán TB60/100/80 előregyártott beton mederburkolatú árok 

létesül, az Ág utcai árok csatlakozásának megfelelő kiépítésével. A zárt csatorna előtt 
homokfogó műtárgy létesül TB elem felhasználásával. 
 

Vízgyűjtő terület nagysága: 69,8 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 56 perc 

Csapadékintenzitás: 21 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 1,22 m3/s 

 

Épül: 54 fm nyílt, burkolt árok.  
Az alkalmazott szelvény TB60/100/80 előregyártott beton mederburkolatú nyílt árok.   
Vízszállítási kapacitása Q = 2,06 m3/s, v=1,79 m/s 

MEGFELEL 
 

József Attila utca (10. méretezési pont) 
Meglévő állapot 
Az utcában kiépített vízelvezetés nincs. 
Tervezett állapot: 
Az út nyugati oldalán a padkában kerül elhelyezésre a TB20/30/30 előregyártott beton 
mederburkolatú árok beton vízbeeresztő fedlappal, vagy víznyelőráccsal. A Bocskai 
utcában a déli oldalon a burkolat mellet kerül elhelyezésre a TB20/30/30 előregyártott beton 
mederburkolatú árok beton vízbeeresztő fedlappal, vagy víznyelőráccsal.   
 

Vízgyűjtő terület nagysága: 2,2 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 13 perc 

Csapadékintenzitás: 61 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 0,11 m3/s 

 

Épül: József Attila utcában 128 fm, Bocskai utcában 76 fm, összesen 204 fm burkolt árok.  
Az alkalmazott szelvény TB20/30/30 előregyártott beton mederburkolatú árok betonlap 
vagy rácsos fedéssel. 
Vízszállítási kapacitása Q = 0,19 m3/s, v=1,43 m/s 

MEGFELEL 
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Kossuth utca (11. méretezési pont) 
Meglévő állapot 
Az utcában kiépített vízelvezetés nincs. 
Tervezett állapot: 
Az út nyugati oldalán a padkában kerül elhelyezésre a TB30/50/40 előregyártott beton 
mederburkolatú árok beton vízbeeresztő fedlappal, vagy víznyelőráccsal. A Bocskai 
utcában a déli oldalon a burkolat mellet kerül elhelyezésre a TB30/50/40 és TB20/30/30 

előregyártott beton mederburkolatú árok beton vízbeeresztő fedlappal, vagy 

víznyelőráccsal.   
Vízgyűjtő terület nagysága: 15,7 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 30 perc 

Csapadékintenzitás: 33 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 0,43 m3/s 

 

Épül: Kossuth utcában 120 fm, Bocskai utcában 286 fm, összesen 406 fm burkolt árok.  
Az alkalmazott szelvény TB30/50/40 és TB20/30/30 előregyártott beton mederburkolatú 
árok betonlap vagy rácsos fedéssel. 
Vízszállítási kapacitása Q = 0,70 m3/s, v=2,56 m/s 

MEGFELEL 
 

Bocskai utca (12. méretezési pont) 
Meglévő állapot 
Az utcában kiépített vízelvezetés nincs. 
Tervezett állapot: 
A Bocskai utcában a déli oldalon a burkolat mellet kerül elhelyezésre a TB30/50/40 
előregyártott beton mederburkolatú árok beton vízbeeresztő fedlappal, vagy 

víznyelőráccsal.   
 

Vízgyűjtő terület nagysága: 15,2 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 29 perc 

Csapadékintenzitás: 34 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 0,43 m3/s 

 

Épül: Bocskai utcában 286 fm burkolt árok.  
Az alkalmazott szelvény TB30/50/40 előregyártott beton mederburkolatú árok betonlap 
vagy rácsos fedéssel. 
Vízszállítási kapacitása Q = 0,71 m3/s, v=2,56 m/s 

MEGFELEL 
 

Bocskai utca (13. méretezési pont) 
Meglévő állapot 
Az utcában kiépített vízelvezetés nincs. 
Tervezett állapot: 
A Bocskai utcában a déli oldalon a burkolat mellet kerül elhelyezésre a TB30/50/40 
előregyártott beton mederburkolatú árok beton vízbeeresztő fedlappal, vagy 

víznyelőráccsal.   
 

Vízgyűjtő terület nagysága: 4,6 ha 
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Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 29 perc 

Csapadékintenzitás: 34 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 0,13 m3/s 

 

Épül: Bocskai utcában 147 fm burkolt árok.  
Az alkalmazott szelvény TB30/50/40 előregyártott beton mederburkolatú árok betonlap 
vagy rácsos fedéssel. 
Vízszállítási kapacitása Q = 0,22 m3/s, v = 0,77 m/s 

MEGFELEL 
 

Szánkó utca (14. méretezési pont) 
Meglévő állapot 
Az utcában kiépített vízelvezetés nincs 

Tervezett állapot: 
Az út nyugati oldalán a padkában kerül elhelyezésre a TB30/50/40 előregyártott beton 
mederburkolatú árok beton vízbeeresztő fedlappal, vagy víznyelőráccsal a Borvirág utcáig. 
 

Vízgyűjtő terület nagysága: 9 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 19 perc 

Csapadékintenzitás: 46 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 0,35 m3/s 

 

Épül: 114 fm burkolt árok a Borvirág utcáig, úttengelyre merőlegesen két helyen, összesen 

19 fm mederelemes víznyelőkkel.  
Az alkalmazott szelvény TB30/50/40 előregyártott beton mederburkolatú árok betonlap 
vagy rácsos fedéssel. 
Vízszállítási kapacitása Q = 0,83 m3/s, v = 2,05 m/s 

MEGFELEL 
 

Szánkó utca a Borvirág utca felett (15. méretezési pont) 
Meglévő állapot 
Az utcában kiépített vízelvezetés nincs 

Tervezett állapot: 
Az út nyugati oldalán a padkában kerül elhelyezésre a TB20/30/30 előregyártott beton 
mederburkolatú árok, a Borsó utcánál beton vízbeeresztő fedlappal, vagy víznyelőráccsal 
és hordalékfogóval. 
 

Vízgyűjtő terület nagysága: 5,1 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 18 perc 

Csapadékintenzitás: 48 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 0,20 m3/s 

 

Épül: 102 fm burkolt árok a Borvirág utca felett.  
Az alkalmazott szelvény TB20/30/30 előregyártott beton mederburkolatú árok rácsos 
fedéssel, és fedés nélkül. 
Vízszállítási kapacitása Q = 0,35 m3/s, v = 2,61 m/s 

MEGFELEL 
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Ág utca (16. méretezési pont) 
meglévő mederlap burkolatú árok ellenőrzése 
Meglévő állapot 
Az utcában nagyobb szelvényű, megfelelő állapotú mederlap burkolatú árok található, mely 
az M3 autópálya átereszén keresztül érkező vizek levezetését is szolgálja. 
 

Vízgyűjtő terület nagysága: 62,1 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 57 perc 

Csapadékintenzitás: 21 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 1,09 m3/s 

 

Meglévő szelvény 60/260/100 mederlap burkolatú árok.   
Vízszállítási kapacitása Q=4,58 m3/s, v=0,68 m/s 

MEGFELEL 
 

Ág utca, Bocskai utcai levezetés (17. méretezési pont) 
Meglévő állapot 
A Bocskai utca északi végénél a Bocskai utca 63. (770/7 hrsz.) számú ingatlan előtt a 
terepadottságok miatt lokális mélypont alakult ki. Az aszfaltburkolaton lefolyó 
csapadékvizek a mélyponton összegyülekeznek és a korábban kialakított szivárgó aknába 
folynak. Az aknától az Ág utcai burkolt árokig korábban kiépült egy NA 300 átmérőjű 
levezető csatorna. A szivárgó akna és levezető csatorna kapacitása a mértékadó csapadékvíz 
befogadására és elvezetésére nem alkalmas (számítási értékek lentebb).  
Tervezett kialakítás 

A Bocskai utcai mélyponttól új, NA 500 KGPVC zárt csatornás levezetés épül ki a 770/8 

hrsz-ú ingatlani. A 770/8 hrszú ingatlan mélyen fekvő, terepszintje a csőtetőszint közelben 
van ezért ezen az ingatlanon TB30/50/40 mederelemeket terveztünk. Az ingatlan 
használhatósága érdekében a mederelemeket beton fedlappal látjuk el. A csatorna és 
mederelem csatlakozásánál beton tisztítóaknát terveztünk öntöttvas fedlappal. 
A levezetés a Bocskai utca 63 (770/7 hrsz.) és az Ág utca 38 (770/8 hrsz.) ingatlanok déli 
telekhatára mentén épül terepszint alatt, zárt csatornában. A csatorna mérete: NA500, 
anyaga KGPVC, a mederelem mérete TB30/50/40. A nyomvonal a védőtávolságok 
figyelembevételével a telekhatártól 2,0 m-re épül meg a meglévő épületek és kerítés között. 
A vezeték épület falsíkjától való legkisebb távolsága 3,64 m. A vezeték fenntartása és 
üzemeltetése érdekében a 770/7 hrsz-ú ingatlan előtt egy 1,0 m átmérőjű beton tisztítóakna 
létesül öntöttvas fedlappal.  
A vezeték építéséhez és üzemeltetéséhez a két érintett ingatlanon szolgalmi jogi bejegyzés 
szükséges, a vezetékre vonatkozó védőtávolságok alapján a szolgalmi sáv szélessége 4,0 m. 
A szolgalommal igénybe vett területnagyságok: 
770/7 hrsz.-ú ingatlanon: 139,5 m2 

770/8 hrsz.-ú ingatlanon: 153,8 m2 

 

Vízgyűjtő terület nagysága: 14,5 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 28 perc 

Csapadékintenzitás: 23 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 0,28 m3/s 

 



16 

Meglévő vezeték ellenőrzése: 75 fm NA 300 KG PVC zárt csatorna, 1 db beton 
tisztítóaknával. 
Vízszállítási kapacitása Q=0,11 m3/s, v=1,56 m/s 

MEGLÉVŐ CSATORNA VÍZSSZÁLLÍTÁSI KAPACITÁSA NEM FELEL MEG, 
ÁTÉPÍTÉS SZÜKSÉGES 

 

Épül: 39 fm burkolt árok.  
Az alkalmazott szelvény TB/30/50/40 előregyártott beton mederburkolatú árok betonlap 

fedéssel. 
Vízszállítási kapacitása Q=0,32 m3/s, v=1,72 m/s 

MEGFELEL 

 

Épül: 36 fm NA 500 KG PVC zárt csatorna, 1 db beton tisztítóaknával. 
Vízszállítási kapacitása Q=0,40 m3/s, v=2,04 m/s 

MEGFELEL 
 

Bocskai utca (18. méretezési pont) 
Meglévő állapot 
A Bocskai utca északi végénél a Bocskai utca 63. (770/7 hrsz.) számú ingatlan előtt a 
terepadottságok miatt lokális mélypont alakult ki. Az aszfaltburkolaton lefolyó 
csapadékvizek a mélyponton összegyülekeznek és a korábban kialakított szivárgó aknába 
folynak. Az aknától az Ág utcai burkolt árokig korábban kiépült egy NA 300 átmérőjű 
levezető csatorna. A szivárgó akna és levezető csatorna kapacitása a mértékadó csapadékvíz 
befogadására és elvezetésére nem alkalmas. (számítás a 17. méretezési pontnál) 
Az utca távolabbi szakaszán kiépített vízelvezetés nincs. 
Tervezett állapot: 
A Bocskai utcában a déli oldalon a burkolat mellet kerül elhelyezésre a TB30/50/40 
előregyártott beton mederburkolatú árok beton vízbeeresztő fedlappal, vagy 

víznyelőráccsal, amely az NA 500 levezető csatorna aknájába köt. Az akna előtt 
hordalékfogó műtárgy létesül. 
 

Vízgyűjtő terület nagysága: 7,2 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 27 perc 

Csapadékintenzitás: 36 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 0,21 m3/s 

 

Épül: 120 fm burkolt árok.  
Az alkalmazott szelvény TB/30/50/40 előregyártott beton mederburkolatú árok rácsos 
fedéssel. 
Vízszállítási kapacitása Q=0,41 m3/s, v=1,29 m/s 

MEGFELEL 
 

 

Bocskai utca (19. méretezési pont) 
Meglévő állapot 
A Bocskai utca északi végénél a Bocskai utca 63. (770/7 hrsz.) számú ingatlan előtt a 
terepadottságok miatt lokális mélypont alakult ki. Az aszfaltburkolaton lefolyó 
csapadékvizek a mélyponton összegyülekeznek és a korábban kialakított szivárgó aknába 
folynak. Az aknától az Ág utcai burkolt árokig korábban kiépült egy NA 300 átmérőjű 
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levezető csatorna. A szivárgó akna és levezető csatorna kapacitása a mértékadó csapadékvíz 
befogadására és elvezetésére nem alkalmas. (számítás a 17. méretezési pontnál) 
Az utca távolabbi szakaszán kiépített vízelvezetés nincs. 
Tervezett állapot: 
A Bocskai utcában a déli oldalon a burkolat mellet kerül elhelyezésre a TB30/50/40 
előregyártott beton mederburkolatú árok beton vízbeeresztő fedlappal, vagy 

víznyelőráccsal, amely az NA 500 levezető csatorna aknájába köt. Az akna előtt 
hordalékfogó műtárgy létesül. 
 

Vízgyűjtő terület nagysága: 7,3 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 28 perc 

Csapadékintenzitás: 35 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 0,21 m3/s 

 

Épül: 210 fm burkolt árok.  
Az alkalmazott szelvény TB/30/50/40 előregyártott beton mederburkolatú árok rácsos 
fedéssel. 
Vízszállítási kapacitása Q=0,38 m3/s, v=1,26 m/s 

MEGFELEL 
 

Orgona utca (20. méretezési pont) 
meglévő mederlap burkolatú árok ellenőrzése 
Meglévő állapot 
Az utcában nagyobb szelvényű, megfelelő állapotú mederlap burkolatú árok található, mely 
az M3 autópálya átereszén keresztül érkező vizek levezetését is szolgálja. 
 

Vízgyűjtő terület nagysága: 43,9 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 53 perc 

Csapadékintenzitás: 22 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q50% = 1,09 m3/s 

 

Meglévő szelvény 60/260/100 mederlap burkolatú árok.   

Vízszállítási kapacitása Q=4,73 m3/s, v=0,50 m/s 

MEGFELEL 
 

Berekakácos utca (21. méretezési pont) 
Meglévő állapot 
A burkolatlan utcában kiépített vízelvezetés nincs. 
Tervezett állapot: 
Az út déli oldalán a padkában kerül elhelyezésre a TB20/30/30 előregyártott beton 
mederburkolatú árok beton vízbeeresztő fedlappal, vagy víznyelőráccsal, amely az 
autópálya áteresze alatt a meglévő betonlap burkolatú árokba köt. A csatlakozásnál a 
kereszteződés levezetésére surrantó is épül. 
 

Vízgyűjtő terület nagysága: 1,9 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 18 perc 

Csapadékintenzitás: 48 mm/h 
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Mértékadó vízhozam: Q50% = 0,08 m3/s 

 

Épül: 303 fm burkolt árok.  
Az alkalmazott szelvény TB20/30/30 előregyártott beton mederburkolatú árok rácsos 
fedéssel. 
Vízszállítási kapacitása Q=0,29 m3/s, v=0,97 m/s 

MEGFELEL 
 

M3 áteresz ellenőrzése (22. méretezési pont) 
Az M3 autópályától délre lévő területek csapadékvíz átvezetésére szolgáló áteresz. 
 

Vízgyűjtő terület nagysága: 19,5 ha 

Lefolyási tényező: 0,3 

Összegyülekezési idő: 50 perc 

Csapadékintenzitás: 71 mm/h 

Mértékadó vízhozam: Q1% = 1,15 m3/s 

 

Meglévő 150/105 oválszelvényű beton áteresz, közmű átvezetésekkel szűkített. Biztonság 
javára kisebb, 1,2 m egyenértékű átmérővel számítva. 
Vízszállítási kapacitása Q=4,05 m3/s, v=3,58 m/s 

MEGFELEL 
 

Berektető utca 
A Nagyhomoki utca és a Berekakácos utca kereszteződése előtt egy-egy 40 fm hosszú 
földmedrű szikkasztóárkot alakítunk ki a Berektető utcából az úttestről lefolyó vizek 
helybentartására. Az ároknak levezetése nincs. A mértékadó csapadékvizek számításánál az 
árkok tározókapacitását a biztonság javára nem vettük figyelembe. Az árokba folyó vizek 
helyben elszikkasztásra kerülnek.  
Épül 2x40 fm földmedrű szabványárok 40/120/40 szelvénymérettel, 1:1 rézsűvel. Egy árok 
térfogata:12,1 m3, szikkasztási felület 48 m2. Az árkok vízvisszatartási kapacitását az alsóbb 
szelvények méretezésénél a biztonság javára elhagytuk. 
Megjegyzés: Az 1988 évi I. törvény 47§ 9. pontja szerint az út víztelenítését szolgáló árok 
az út műtárgya, kialakítása nem vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység. A 
dokumentációban az egységes kezelés érdekében szerepeltetjük.  
 

Jégvirág utca 
A Nyulas utca és a Szánkó utca közötti szakaszon a domboldal lejtőjének mélyvonulatánál 
40 fm hosszban földmedrű szikkasztóárkot alakítunk ki az úttestről lefolyó vizek 
helybentartására. Az ároknak levezetése nincs. A mértékadó csapadékvizek számításánál az 
árkok tározókapacitását a biztonság javára nem vettük figyelembe. Az árokba folyó vizek 
helyben elszikkasztásra kerülnek.  
Épül 40 fm földmedrű szabványárok 40/120/40 szelvénymérettel, 1:1 rézsűvel. Az árok 
térfogata:12,1 m3, szikkasztási felület 48 m2. Az árkok vízvisszatartási kapacitását az alsóbb 
szelvények méretezésénél a biztonság javára elhagytuk. 
Megjegyzés: Az 1988 évi I. törvény 47§ 9. pontja szerint az út víztelenítését szolgáló árok 
az út műtárgya, kialakítása nem vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység. A 
dokumentációban az egységes kezelés érdekében szerepeltetjük.  
 

Az épülő műtárgyak általános ismertetése: 
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Nyílt burkolt árok  
A burkolt árkokat a helyszűke miatt TB jelű előregyártott mederelemekkel terveztük burkolni, 
amely elemekhez különböző funkciót betöltő és teherbírású fedlapok rendelhetők. A TB 
elemeket a kialakuló nagy sebességek miatt kopásálló betonból kell megrendelni. Az 
előregyártott elemekkel egyenletes és jó minőségű burkolat alakítható ki. Esés csökkentésére 
(ahol a helyi esésviszonyok alapján a mederlejtés a 10%-ot meghaladja és az így kialakuló 
teltszelvényű áramlás sebessége nagyobb mint 5 m/s) fenéklépcsők kialakítására van szükség, 
mely az elemek lépcsőzetes elhelyezésével biztosítható. 
Az elemek 10 cm homokos kavics ágyazatra helyezhetők. Hosszuk 2,0 m. A fedlapok 0,5 m 
hosszúságban kerülnek forgalomba. A fedlap zárt, vagy vízbeeresztő kivitelű. Rácsos fedésnél 
az elemek L acél fogadókeret kialakítással készülnek. A rácselemek egyedi gyártásúak. 
 

Fedett árok 

Azokban az utcákban , ahol a helyszűke miatt nem lehet a előírt padkaszélességet biztosítani, 
ott a tervezett TB elemek fedlappal kerülnek lefedésre. A fedlap zárt, vízbeeresztő, vagy 
folyókás kivitelű, „A” közúti terhelésre méretezett. Rácsos fedésnél az elemek L acél 
fogadókeret kialakítással készülnek. A rácselemek egyedi gyártásúak. Az előregyártott 
fedlapok alkalmazásánál legfeljebb 100 méterenként rácselemet kell elhelyezni. 
 

Zárt csatorna 

A Bocskai utcai lefolyástalan területek levezetésére KGPVC anyagú csatorna épül 1,0 m 
átmérőjű beton tisztítóaknákkal, öv. fedlapokkal.  
A Petőfi utcában 100x100x100x15 előregyártott beton keretelemes csatorna épül. A 
keretelemek előregyártott aknaelemmel épülnek öntöttvas rácsos fedlappal. 
 

Vápás út 
Nagyhomoki utca felső szakaszán a szűk utcaszélesség miatt alkalmazott megoldás. Az 
egyoldali lejtésű meglévő burkolat mentén kiemelt szegélysor épül, a csapadékvíz levezetése a 
szegély mentén történik.  
 

Áteresz: 
A kapubehajtóknál a tervezett mederelemek előregyártott teherbíró vasbeton fedlap fedést 
kapnak, így ezeknél az átereszeknél nincs szelvényszűkület. Csőátereszt nem alkalmazunk. 
 

Víznyelő 

Épül hordalékfogó zsomppal, vagy zsomp nélkül, zárt csatornára közvetlenül. Kialakítása 
előregyártott beton mederburkoló elemekből acél rácsos fedéssel történik.  
 

Tisztítóakna 

Kialakítása típusterv szerint előregyártott vasbeton elemekből, öntöttvas rácsos, vagy sima 
fedlappal történik. A fedlap közúti terhelésnek megfelelő kialakítású. 
 

 

Hordalékfogó 

Vasbeton műtárgy a helyszínen építve ráccsal ellátva. Feladata a megakadályozni a hordalékok 
bemosódását a csatornába. Kialakításánál az alkalmazott mederburkoló elemnél egy mérettel 
nagyobb mederburkoló elem kerül beépítésre acél rácsos fedéssel. Az így kialakított 
iszapzsomp mélysége minimum 0,1m. 
 

Szikkasztóárok 

Víz helybentartására földmedrű szikkasztóárkok alkalmazhatók. Az árok fenékszélessége 0,4 
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m, 1:1 rézsűvel. Bocskai utcai szikasztóárok gyephézagos betonlap burkolattal épül. 
A fejlesztés eredményeként létrejövő csapadékvíz-elvezető rendszer a karbantartási feladatok 
folyamatos ellátása mellett hosszútávon is garantálja a mértékadó, továbbá a rendkívüli 
csapadék biztonságos levezetését a külterületek veszélyeztetése nélkül.  
 

Szikkasztómező 

Épül: 25 fm nyílt, 40/120/60 szelvényű, gyephézagos betonlappal burkolt szivárgóárok és 1 db 

beton tisztító, hordalékfogó akna. Az árok kivezetés túlfolyórendszerben csatlakozik a beton 

aknához. Az árok alatt 1,2x1,2x25 m méretű Wawin Q-Bic műanyag szikkasztórendszer épül 
geotextil fedéssel, a vízbeeresztés a hordalékfogó aknán keresztül történik.  
A Q-Bic szikkasztó blokkok különleges kialakítása révén – tágas belső csatornával 
rendelkeznek – lehetőség nyílik a kamerás vizsgálatok és a szükséges tisztítási eljárások 
elvégzésére, amely biztonságos üzemeltetést eredményez. 
 

Közművek védelme 

Kivitelezés megkezdése előtt kézi földmunkával közműfeltárást kell végezni a kitűzési 
pontoknál, de minimum 50 méterenként. A vezetékek megközelítésénél és a vezetékek 
környezetében végzett munkáknál a közmű hozzájárulásokban foglaltakat szigorúan be kell 
tartani. A feltárt közművek állékonyságát biztosítani kell azok megtámasztásával, vagy 
felfüggesztésével.  
A kivitelezés során minden érintett közműre szakfelügyeletet kell megrendelni.  
Villamos vezeték tartó oszlopokat állékonyságuk veszélyeztetésével nem szabad 
megközelíteni, illetve az építés idejére ki kell támasztani. 

 

5 Munkavédelem 
 

Az altalaj folyósodásra hajlamos homoktalaj, ezért munkavégzés munkaárokban csak acél dúc, 
vagy függőleges pallójú zártsorú dúcolás védelmében történhet. A dúcolás kialakításánál a 
vonatkozó jogszabályi előírások szigorúan betartandók. 
 A tervezés során a többszörösen módosított 1993 évi XCIII. Törvényt a munkavédelemről, az 
5/1993 (XII.20.) MüM rendeletet a munkavédelmi törvény végrehajtásáról, valamint a 
4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, továbbá az 
ágazati szabványok és biztonsági szabályzatok rendelkezéseit betartottuk. 
A kiviteli terv mellé biztonsági és egészségvédelmi tervet, valamit munkabiztonsági 
kockázatértékelést kell elkészíttetni. A kivitelezés során biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátort kell foglalkoztatni. 
 

 

6 Tűzvédelem 
 

A kivitelezés során a felhasznált anyagok valamint a felvonulási terület „D” „Mérsékelten 
tűzveszélyes” kategóriába tartozik. Az esetleges géphasználatból vagy a robbanómotoros gépek 
üzemanyag utántöltésénél kialakulható tüzek eloltására a helyszínen kell tartani 1 db 
üzemképes 6 kg-os ABC porraloltó készüléket. Az egyéb tűzvédelmi előírásokat a 54/2014. 

(XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. 
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7 A környezeti hatások bemutatása  
 

A kidolgozásra került csapadékvíz elvezető rendszer hatásai, különös tekintettel kell lenni a 
környezeti elemekre (víz, föld, levegő, élővilág), a környezeti elemek rendszereire, 

folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatások (táj, ökoszisztéma, klíma) és az épített környezet 
vonatkozásában az alábbiak:  

- A meglévő és kialakítandó létesítmények a törvényben, kormányhatározatokban, 
rendeletekben, ill. ágazati előírásokban megfogalmazott alapelveknek, céloknak 
megfelelnek. A jogszabályban meghatározott vízmennyiséget a vizsgált időhorizontban 
képesek biztonságosan, rendezetten és kártétel nélkül levezetni.  

- A rendszer vízszállító képessége egyértelműen javul. 
- A valószínűsíthető vízkárok száma több mint 50%-kal csökken. 
- A térségben tervezett egyéb vízrendezési fejlesztésekkel összhangban van. 

A hatások a környezeti elemek vonatkozásában részletesen: 
 

Víz 
- A vizek hordalékterhelése a megfelelő számú és térfogatú, megfelelő helyen kiépített, 

rendszeresen karbantartott hordalékfogóknak köszönhetően csökken.  
- A vizek mennyiségi állapotában kedvező változást idéz elő, hiszen a belterületre hulló 

csapadékból származó vizeket annak befogadására alkalmas befogadóba vezeti. 
- Ebből adódóan a víz ökológiai, minőségi állapota is javul, mivel a hordalékfogókban a 

hordalékkal együtt visszatartott szennyezések a végső befogadó Mogyoródi-patakba nem 

jutnak be, azok rendezett hulladéklerakóba kerülnek. 
- A vizek szerves terhelése is csökken.  
- A tervezett létesítmény hozzájárul Víz Keretirányelv azon céljához, hogy a felszíni vizek 

esetében a jó ökológiai és kémiai állapot elérhető és fenntartható legyen. 

- A tervezett létesítmény hozzájárul a település belterületén a kiegyenlített vízmennyiség 
biztosításához elvezetve a csapadékokból származó káros többletet, megvalósítása 
elengedhetetlen a kiegyensúlyozott vízháztartási viszonyok megteremtéséhez. 
 

Föld 
- A rendszer kiépítése a talajvíz-háztartást nem befolyásolja. 
- Rendezett lefolyási viszonyok megteremtésével a meder és talajerózió, valamint a 

tápanyag lemosódás csökken. 

- A csapadékvizekkel a talajba szivárgó szennyezések mennyisége csökken, mivel a 
lefolyó vizek hordalékai a kialakítandó hordalékfogóban összegyűjtésre és elszállításra 
kerülnek. A talaj szennyezőanyag terhelése csökken. 

- Geológiai, geomorfológiai hatása nincs. 
 

Levegő 
- A tervezett létesítmény a levegő minőségére nincs káros hatással.  

 

Élővilág 
- A tervezett létesítmény hatása az élővilágra pozitív, mivel a szabályozott csapadékvíz 

rendezés során a talajerózió csökkentésével a végső befogadó Mogyoródi-patak 

szervesanyag, szennyezőanyag és hordalékterhelése is csökken. Ezáltal a tervezett 
létesítmény hozzájárul a felszíni víz jó ökológiai és kémiai állapotának eléréséhez.  

- A talajerózió csökkentésével és a tápanyagban dús humuszréteg megtartásával a 
növények élettere kevésbé veszélyeztetett. 
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Táj 
- A tervezett létesítmény megvalósítása hosszútávon garantálja a mértékadó, továbbá a 

rendkívüli csapadék biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése 
nélkül, megőrizve és javítva a tájelemek és tájkép kialakult formáját. 

- Járulékos haszna a rendezett településkép kialakítása, ezáltal a település és a térség 
turisztikai vonzerejének növelése. 

 

Ökoszisztéma 
- A tervezett létesítmény az ökoszisztéma peremfeltételeit kedvezően befolyásolja a 

környezet elemekre gyakorolt pozitív hatásain keresztül, biztosítva a térség és a vízgyűjtő 
jó ökológiai állapotának kialakulását. 

 

Éghajlat, klíma 
- A tervezett létesítmény megvalósítása esetén a talajerózió csökkentésével lehetővé válik 

a füvek és gyepfélék megőrzése, mely biztosítja a talaj megfelelő növényzettel való 
takarását. Így a párolgás növelhető, ami hozzájárul a kiegyensúlyozott vízháztartás 
kialakulásához és a terület klímájának pozitív változásához. 

 

Épített környezet 
- Járulékos haszna a rendezett településkép kialakítása, ezáltal a település és a térség 

turisztikai vonzerejének növelése. 
- Az épített környezetben a csapadékból származó, valószínűsíthető vízkárok száma 

jelentősen csökken, ezáltal a tervezett beruházás hozzájárul az épített környezeti értékek 
megőrzéséhez. 

 

Hulladékok 
A kivitelezés során véletlenszerűen előfordulhat olajszennyezés. Az olajjal szennyeződött 
talajt ki kell cserélni. Azoknál a stabil gépeknél ahol olaj elfolyásra kell számítani, ott a 

várható elfolyás alá felfogó fém tálcát kell elhelyezni. 
 

A kivitelezés során keletkező kő és beton és bitumenes hulladékok elhelyezése szilárd-

hulladék lerakóra történhet, vagy őrlés után újrahasznosítható 

 

Zöldterületi építés esetén a humuszt külön kell leszedni és újrahasznosításig deponálni kell. 
A kivitelezés során keletkező kiszoruló föld felhasználható vonatkozó engedélyek birtokában 
feltöltésre, kommunális lerakón takarásra, vagy lerakóra szállítható.  
 

 

 

Göd, 2017. szeptember 11. Almási Gábor 
 tervező 
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Élhető települések 

TOP Plusz-1.2.1-21 

Pályázati összefoglaló - tervezetből készült 
 
1. Pénzügyi feltételek: 

• Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

• Támogatás összege: megyénként eltérő min. és max. támogatási összeg lehetséges a 
területspecifikus mellékletek szerint 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 138,97 Mrd  

• Támogatási előleg: 100%  

• Saját forrás szükséglet: nincs 

• Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 42 hónap 

• Pályázat benyújtása: területspecifikus mellékletek szerint 
 

2. Pályázók köre: 
- Helyi önkormányzatok (GFO 321); 
- Többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (GFO 11, 57); 

 

Konzorciumi formában is van lehetőség pályázni.  
 
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthat be támogatási kérelmet az alábbi szervezet: 

- vízügyi igazgatási szervek (GFO 31)  
- közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok (pl.: 

helyi közlekedési társaságok, helyközi társaságok, MÁV Zrt.); (GFO 11, 57)  
- jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl.: NIF Zrt, Magyar Közút NZrt); 

(GFO 11, 57)  

- központi költségvetési szervek és intézményeik (GFO 38)  
- térségi fejlesztési tanács (GFO 362)  
- Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 

szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569)  
- Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC), (GFO 144)  
- Megyei önkormányzat (GFO 321)  
- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  
- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy 

önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni 
részesedéssel rendelkezik.  

- Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat – együttesen vagy 
külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.  

 
A felhívás keretében egy-egy támogatást igénylő/település több projektje is támogatásban 
részesülhet, továbbá egy-egy projekt több, egymáshoz fizikailag nem kapcsolódó megvalósítási 
helyszínt, beruházási elemet, főtevékenységet is ötvöző komplex fejlesztést is tartalmazhat. 
 
Nem nyújtható támogatás:  
- Amely megvalósítás helyszíne Budapest és a megyei Integrált Területi Programokban 

meghatározott azon városok és várostérségek közigazgatási területe, amelyek a Fenntartható 
Városfejlesztés keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.  

- szennyvíz-elvezető, ivóvíz és gáz, elektromos áram és távhő rendszer fejlesztése (kivéve a 
szükséges közmű kiváltásokat és a fejlesztéssel érintett építmények használatához szükséges 
csatlakozásokat és az E) főtevékenység keretében rehabilitált barnamezős területek 
alapinfrastruktúráját);  

- külterületi vízelvezető csatornaszakasz rekonstrukciója, illetve építése, amennyiben az nem a 
belterület védelmét szolgálja  

- kulturális tevékenységeket magában foglaló épületek, építmények fejlesztése a következők 
vonatkozásában (Ezek a TOP Plusz és a GINOP Plusz turisztikai fejlesztéseket támogató 
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felhívásaiban lehetnek támogathatók): múzeum; vallási helyszín – kivéve a szabadon látogatható, 
rekreációs célokra korlátozás nélkül használható egyházi tulajdonban lévő zöldfelület;  
világörökségi helyszín; kastély, vár, várrom; kulturális tematikus utak állomáshelye; ipari emlék 
turisztikai hasznosítása; örökségpark; oktatási intézmény fejlesztése; temető területét érintő 
fejlesztések; szociális és egészségügyi szolgáltatás fejlesztése; turisztikai célú fejlesztések; 
szálláshely (és szolgáltatásainak) bármilyen fejlesztése, létesítése, kialakítása; köztéri 
műalkotások kialakítása, beszerzése; kátyúzás; EUROVELO 6 és 14 kerékpáros útvonal részét 
képező kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése, építése, 

- olyan elektronikus jegyrendszer fejlesztése, amely szigetszerűen működik és műszakilag nem 
illeszthető a 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. fejezet szerinti NESZIP/NEJP környezetbe  
 

Megvalósítási helyszín:  
A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti 
megyéinek települései, kivéve Budapest, továbbá a megyei ITP-en meghatározott azon városok, 
amelyek a Fenntartható Városfejlesztés felhívásra jogosultak kérelmet benyújtani. Közigazgatási 
területen kívüli projektmegvalósítás abban az esetben lehetséges, ha a beruházás ITP 
megalapozottsággal rendelkezik. 
 
3. Támogatható tevékenységek 

 
Önállóan támogatható tevékenységek: 

A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások) 
A tevékenységek kizárólag integrált módon, Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervhez (ITVT) 
illeszkedve támogathatók, amelyek készítése jelen felhívás keretében elszámolható, az 
illeszkedés igazolása legkésőbb az 1. mérföldkő benyújtásáig szükséges. 
Elvárás, hogy a tervezett fejlesztés két körben vizsgálatra és véleményezésre kerüljön az illetékes 
Területi Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: TVT) által. Első körben elvárás, hogy a TVT 
már a támogatási kérelem benyújtása előtt véleményezze a beruházások szakmai 
koncepcióját. Második alkalommal a részletesen kidolgozott műszaki tartalom kerül 
véleményezésre legkésőbb az 1. mérföldkő teljesítéséig 

 
I. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója az integrált-

csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és a településen tapasztalható 
klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével  

II. Belterület védelmét, helyben tartást és késleltetett levezetést szolgáló vízkár elhárítási és 
vízvisszatartási célú tározók integrált szemléletben történő fejlesztése, rekonstrukciója  

III. Belterületet veszélyeztető vízfolyások/állóvizek lokális vízkár elhárítási fejlesztései 
természetközeli megoldások alkalmazásával (belterületen áthúzódó vízfolyások és 
csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások/állóvizek 
és belvízelvezető csatornák)  

IV. Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális 
fejlesztése, rekonstrukciója  
 

B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése  
Minden település esetében kizárólag helyi igényfelmérésen alapuló tevékenységek támogathatók. 
 

I. Önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonú, 
közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése  

 
C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések  
Minden település esetében kizárólag helyi igényfelmérésen alapuló tevékenységek támogathatók. 
 

I. Gazdaságélénkítő tevékenységek  

a) önkormányzati vagy többségi önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő 
gazdasági társaság tulajdonban lévő építmények korszerűsítése, átalakítása, bővítése, 
hasznosítása, indokolt esetben új építése gazdaságélénkítési céllal:  
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a1) kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek, építmények, valamint vendéglátó 
egységek és az alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,  
a2) profittermelő módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény, a 
létesítmény működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény és az alapműködéshez 
szükséges tárgyi eszközbeszerzés,  
a3) profittermelő módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont és az 
alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,  
a4) díjfizetés ellenében használható nyilvános mosdó, pelenkázó.  

 
b) díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra fejlesztése, kialakítása  

 
II. Közösségi célú tevékenységek  

a) 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő terek, közterületek burkolatának felújítása, 
rekonstrukciója, építése, beleértve a meglévő építmények, burkolatok bontását, szükséges 
közművek kiváltását, földbe helyezését, új közlekedési és térburkolatok építését, közvilágítás 
korszerűsítését, kiépítését, utcabútorok elhelyezését, növényzet telepítést, extenzív 
zöldfalak, vízfelületek kialakítását.  

III. 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő építmény korszerűsítése, átalakítása, bővítése, 
indokolt esetben új építése közösségi céllal:  

b1) közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények, a létesítmény 
működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény és az alapműködéshez szükséges 
tárgyi eszközbeszerzés,  

b2) kulturális tevékenységet magában foglaló épület és az alapműködéshez 
szükséges tárgyi eszközbeszerzés (jármű beszerzés nem támogatott);  

b3) szabadtéri színpad és ahhoz tartozó kiszolgáló építmény építése, valamint az 
alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;  

b4) nonprofit szolgáltatóház és az alapműködéshez szükséges tárgyi 
eszközbeszerzés, amely térítésmentesen nyújt közcélú szolgáltatásokat,  

b5) ingyenesen használható nyilvános mosdó, pelenkázó építése, korszerűsítése.  

 

c) ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kialakítása;  
 
III. IKT és okos település fejlesztések  
 
D) Fenntartható közlekedésfejlesztés:  
Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenység esetében kötelező a kerékpáros közlekedést 
népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló akció, tevékenység megvalósítása, 
amelyek elsődlegesen a helyi lakosságot célozzák. 
Állami tulajdonú utak-, Mezőgazdasági vagy erdészeti út kerékpáros útvonalként történő 
kijelölése esetében a projekthez nyilatkozatot szükséges benyújtani, amely a fejlesztés által 
érintett területek helyrajzi számának tételes felsorolását és a területek tulajdonosi viszonyait 
tartalmazza. 1. mérföldkőig kell a szükséges hozzájárulásokat megszerezni, tulajdonviszonyokat 
rendezni.  
 

I. Kerékpárosbarát fejlesztések  
 

a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá 
alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.  

b) Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása 
 

II. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés:  
a) Forgalomcsillapítás  
b) Közlekedésbiztonsági beruházás,  
c) Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése  
d) Fenntartható mobilitási terv (ún. SUMP) elkészítése, meglévő felülvizsgálata.  
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III. Közúti közösségi közlekedés  

 
a) Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése  
b) Forgalomirányítás, utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztése  
 

E) Hulladékkezelés, kármentesítés  
I. 100%-ban önkormányzati tulajdonú, települési szilárd hulladéklerakók kármentesítése  
II. Illegális hulladéklerakók felszámolása  
III. 100%-ban önkormányzati tulajdonú barnamezős területek kármentesítése  
IV. Települési zöldhulladék hasznosítása  

 
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

- Akadálymentesítés (rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonása szükséges) 
- Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns 
- Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns 
- Szemléletformáló akció az A és a D tevékenységekhez kapcsolódóan a helyi lakosságnak  
- Nyilvánosság biztosítása  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
a) Helyi klímastratégia készítése.  
b) Önállóan támogatható tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó önkormányzati tulajdonú 

belterületi közutak fejlesztése, amennyiben ahhoz fenntartható közlekedési mód nem 
kapcsolódik (pl.: kerékpáros vagy közösségi közlekedés): A Projekt adatlapon vagy PET-ben 
szükséges bemutatni, hogyan kapcsolódik más önállóan támogatható tevékenységhez. Pontszerű 
belterületi útfejlesztés nem támogatható. A projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 
20%-a számolható el erre a tevékenységre.  

c) ITS vagy településfejlesztési terv elkészítése, felülvizsgálata, módosítása.  
d) Települési szintű körforgásos gazdasági stratégiák kidolgozása vagy körforgásos gazdasági 

elemek integrálása meglévő stratégiákba (pl. gazdaságfejlesztési stratégiába).  
e) B) főtevékenységhez kapcsolódóan: Komposztáló létesítése, Szükséges építmények és 

műtárgyak bontása, növényirtás, hulladék elszállítás 

f) C) főtevékenységek kapcsolódóan: Közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakítása, 
telepítése, Közterületi wi-fi hálózat kialakítása 

g) D) főtevékenységhez kapcsolódóan: Önkormányzati és/vagy állami közutak, hidak építése, 
fejlesztése, felújítása; Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése; 
Kerékpártámaszok, kerékpárparkolók, egyéb kiegészítők és B+R kerékpártárolók építése, 
beszerzése, elhelyezése; Gyalogos közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, felújítása 
lakott területen belül; Automata forgalomszámláló eszközök telepítése;  Csomópontok, 
átvezetések átalakítása és kialakítása a fenntartható (gyalogos, kerékpáros, közösségi) 
közlekedési módok közlekedésbiztonságának a fokozása, előnyben részesítése, és 
akadálymentes áthaladása érdekében; Kerékpáros pihenőhely kiépítése; Kerékpárforgalmi 
létesítmény útfenntartó gépeinek a beszerzése; Kerékpáros útvonalak megvilágításához 
kapcsolódó közvilágítás kialakítása; Zöldterület-építési, átalakítási munkák; Kerékpárszállítási 
lehetőség kialakítása a közösségi közlekedés járművein; megújuló energiaforrások telepítése, 
bevonása. 

h) E) főtevékenységhez kapcsolódóan: Önkormányzati tulajdonú barnamezős területek 
alapinfrastruktúrájának kiépítése  

 
4. Műszaki, szakmai elvárások:  

- Az energiahatékonysági és megújuló energiafelhasználás kiterjesztése szempontok 
érvényesítése, a projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden 
tevékenység-elemének végrehajtása során (szigetelés, nyílászáró csere, fűtési és/vagy HMV 
korszerűsítés, nap alapú megújuló energiafelhasználás megvalósítása/növelése) 

- Üzleti tervet kell készíteni 
- Legfeljebb HMKE napelemes rendszer kiépítése támogatott.  
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- Új építés esetén teljes körű, komplex akadálymentesítés szüksége 

- A fejlesztendő projektnek kapcsolódnia kell más turisztikai szolgáltatásokhoz, már létező 
attrakciókhoz, vagy egyéb forrásokból (GINOP Plusz, IKOP Plusz, hazai költségvetési 
források)  

- 500 millió forint feletti támogatási igény esetén, kizárólag jelentős turisztikai 
forgalommal rendelkező desztinációkban támogatható turisztikai fejlesztés (éves szinten 
legalább 20 000 fős látogatószám, az adott fejlesztéssel érintett település önkormányzatának 
idegenforgalmi adóbevétele (IFA) eléri éves szinten az 1 millió forintot) 

- Kkidolgozásában, valamint a megvalósításban részt kell, hogy vegyen egy turisztikai 
szakértőnek (végzettségi elvárások vannak). 

- A projekt üzleti lehetőséget kell, hogy biztosítson kkv-k számára 
- A támogatott létesítményeknek egész évben, de legalább az év 270 napján nyitva kell 

tartaniuk (kivételt képeznek a természetes fürdőhelyek – 4 hónap az elvárás; szabadtéri 
rendezvényhelyszínek, szabadtéri múzeumok, illetve kisvasutak 200 nap az elvárás) 
 

5. Elszámolható költségek: 
- Projekt előkészítés (tanulmányok, engedélyeztetési dokumentumok, közbeszerzés, stb.) 
- Beruházási költségek 

o Ingatlan vásárlás 
o Terület-előkészítés  
o Építés, átalakítás, bővítés, felújítás 
o Akadálymentesítés  
o Eszközbeszerzés, Immateriális javak beszerzése 

- Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: 
o Műszaki ellenőr, egyéb szakértői szolgáltatás, nyilvánosság biztosítása, marketing 

kommunikáció,  
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások  
- Projektmenedzsment – személyi jellegű és szakértői szolgáltatás díja 
- Általános rezsi költség  
- Tartalék 
 

A következő költségtípusok átalány alapján elszámolható költéségek, átalány mértéke 7%:  
1) Projekt-előkészítés költségei c. költségkategória alábbi költségtípusai: 

- Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei c. költségtípus 
- Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség c. költségtípus 

2) Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa 
 
Az egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása során a költségek felmerülését nem kell 
alátámasztania pénzügyi háttérdokumentumokkal.  

Költségtípus 
 Maximális mértéke az 
összes elszámolható 

összköltségre vetítve (%) 
Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1,00 % 

Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák 
stb.) 

2,00 % 

Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök 
Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit 1,00 % 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,50 % 

Ingatlan vásárlás 2,00 % 

Tartalék  5,00 % 

 
A meghatározott korlátok módosíthatók, de a közbeszerzés + területelőkészítés + műszak ellenőr + 
ingatlan vásárlás együttesen nem haladhatja meg a 6%-ot. Az ingatlanvásárlás költségtípusra a 
Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani legfeljebb 10%-ig. 
 
Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében 
figyelembe kell venni az Elszámolási Útmutatóban foglalt előírásokat. 
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Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok 

Költségtípus 

A projekt elszámolható 
költségei arányában számított 

maximális % vagy összeg  

Az A) főtevékenység esetében:  
2.1.2.2. I. b) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül 
érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, 
kapubejáró, parkoló felület beruházás előttivel azonos típusú 
burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása 
kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, 
bővítése  

15 % 

Az A) főtevékenység esetében: 
Befogadón végzett beruházások 

20 % 

Az A) és D) főtevékenységek esetében: 
Kötelező szemléletformáló és tájékoztató programok 

2 % 

A B) főtevékenység esetében: Zöldinfrastruktúra hálózat 
fejlesztési- és fenntartási akcióterv (ZIFFA) készítése: 

 

ZIFFA kataszter nélkül legfeljebb bruttó 5 millió Ft  

 

ZIFFA kataszter  

 

nem városi jogállású település 
esetében legfeljebb  
bruttó 10 millió Ft  

 

városi jogállású település 
esetében legfeljebb  
bruttó 20 millió Ft  

A 2.1.2.2. c) tevékenység esetében (Önkormányzati és 
állami tulajdonú belterületi közutak estében, amennyiben 
ahhoz fenntartható közlekedési mód nem kapcsolódik)  

20 % 

A közúti közösségi közlekedési szolgáltatás műszaki 
fenntarthatósága érdekében önkormányzati vagy állami 
tulajdonú útszakasz felújítása szükséges (pl.: a meglévő 
járatok útvonalának a megtartásáért) (2.3. fejezetének IV. 8) d) 
alpontja szerint) 

40 % 

Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése, 
fejlesztése (2.1.2.2. IV. b) alpontja szerinti)  50 % 

Fenntartható mobilitási terv elkészítése (2.1.1. D) II. d) 
alpontja szerinti)  

maximum bruttó 70 millió Ft 

Fenntartható mobilitási terv felülvizsgálata (2.1.1. D) II. d) 
alpontja szerinti) 

maximum bruttó 15 millió Ft  

 
6. Egyéb fontos információ:  

- TSZ hatálybalépést követő 18 hónap alatt kell elkészülnie (1. mérföldkőre) 
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- Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan és 
Építési engedélyek vagy tervezői nyilatkozatok, tulajdonviszonyok rendezettségének 
dokumentumai, TVT illetékes bizottságának 2. körös véleménye (csapadékvizes 
projekt esetében)  

 
Megvalósításra vonatkozó dátumok: Legfeljebb 42 hónap. 

 
Kiválasztási eljárásrend: Területi kiválasztási eljárásrendben, standard eljárásrendben  
 
7. Csatolandó mellékletek: 

- Projekt előkészítő tanulmány és mellékletei  
- Az A) főtevékenység esetében: TVT illetékes Szakmai Bizottságának a szakmai koncepcióra 

vonatkozóan kiadott előzetes szakvéleménye  
- Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció 
- Konzorciumi együttműködési megállapodás (amennyiben releváns) 
 

 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: juhasz.balint@tempo-consulting.hu 

Telefon: 06/30 330-5159 
 
Juhász Bálint 
Ügyvezető  
Tempo-Consulting Kft. 



 

 

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET 

TERÜLET: PEST MEGYE 

FELHÍVÁS SZÁMA: TOP_PLUSZ-1.2.1-21 

A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 

 millió Ft 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 18 501 

A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek)1 számára elkülönített forrás:  

 

a) Nyugati Agglomeráció számára elkülönített indikatív 
keretösszeg 

5 207 

b) Keleti Agglomeráció számára elkülönített indikatív keretösszeg 6 475 

 c) Észak-Pest megye számára elkülönített indikatív keretösszeg 3 461 

 
d) Délnyugat-Pest megye számára elkülönített indikatív 
keretösszeg 

1 481 

 e) Délkelet-Pest megye számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 877 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-120 db. 

A rendelkezésre álló keretösszegből: 

I. 7 000 millió Ft kékinfrastruktúra fejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont A) főtevékenység) 

II. 2 000 millió Ft zöldinfrastruktúra fejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont B) főtevékenység) 

III. 3 501 millió Ft közösségi kulturális, sportolási infrastruktúra IKT és okos települési fejlesztések 

(felhívás 2.1.1 pont C) főtevékenység) 

IV. 4 000 millió Ft fenntartható közlekedésfejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont D) főtevékenység) 

V. 2 000 millió Ft Hulladékkezelés, kármentesítés (felhívás 2.1.1 pont E) főtevékenység) 

tervezett a megyei indikátorcélok elérése érdekében. 

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 

A támogatási kérelmet az elektronikus kitöltő program segítségével az alábbi benyújtási szakaszokban 
nyújthatja be:  

1. benyújtási szakaszban: 2021.12.01. 0 óra 00 perc -tól/től  2022.01.14. 23 óra 59 perc-ig 
2. benyújtási szakaszban: 2022.05.23. 0 óra 00 perc -tól/től  2022.07.01. 23 óra 59 perc-ig 

                                                      
1 A fejlesztési célterületek vizsgálata során jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt megvalósítási helyszínét szükséges 
figyelembe venni. 
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3.2. Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége? 

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége2 legfeljebb:. 

 millió Ft 

A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek)3 számára elkülönített forrás:  

 
a) Nyugati Agglomeráció számára elkülönített indikatív 
keretösszeg 

300 

 b) Keleti Agglomeráció számára elkülönített indikatív keretösszeg 300 

 c) Észak-Pest megye számára elkülönített indikatív keretösszeg 300 

 
d) Délnyugat-Pest megye számára elkülönített indikatív 
keretösszeg 

300 

 e) Délkelet-Pest megye számára elkülönített indikatív keretösszeg 300 

3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni? 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

 minimum  
millió Ft 

maximum  
 millió Ft 

A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) számára 
elkülönített forrás:  

 

a) Nyugati Agglomeráció számára elkülönített indikatív 
keretösszeg  

30 millió 300 millió 

b) Keleti Agglomeráció számára elkülönített indikatív 
keretösszeg  

30 millió 300 millió 

c) Észak-Pest megye számára elkülönített indikatív 
keretösszeg  

30 millió 300 millió 

d) Délnyugat-Pest megye számára elkülönített indikatív 
keretösszeg 

30 millió 300 millió 

e) Délkelet-Pest megye számára elkülönített indikatív 
keretösszeg 

30 millió 300 millió 

3.4. Egy támogatást igénylő hány főtevékenységre pályázhat 

A felhívás keretében egy támogatást igénylő egy önállóan megvalósítható főtevékenységre nyújthat be 
támogatási kérelmet. 

                                                      
2 A „projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége” fogalom megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakban használt 
„projekt maximálisan elszámolható költsége” fogalommal, tehát az itt megjelenő összeg tartalmazza a társfinanszírozást is.  
3 A fejlesztési célterületek vizsgálata során jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt megvalósítási helyszínét szükséges 
figyelembe venni. 
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8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok? 

Települési kék infrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások): 

 Értékelési szempont Adható 
pontszám 

Magyarázat 

1.  
Illeszkedés a megyei 
területfejlesztési 
programhoz 

25 pont 

 

1.1.  

A projekt illeszkedik Pest 
Megye Területfejlesztési 
Program 
beavatkozásaihoz 

0/6/12/18 

A pályázó a megalapozó dokumentumban 
meghatározza és indokolja, hogy a tervezett 
beruházás hogyan illeszkedik a Pest Megyei 
Területfejlesztési Program 
(http://www.pestmegye.hu/dokumentumok-
teruletfejlesztes/4432-pest-megyei-
teruletfejlesztesi-program-2021-2028) 
beavatkozásaihoz. Minden megfelelően 
indokolt illeszkedésért 6 pont adható, de 
legfeljebb 3 db illeszkedés bemutatására 
kaphat pontot a pályázó. 
 
"A" főtevékenység 
Települési kék és zöld infrastruktúra 
fejlesztése [P2.3c] 
Környezet-, levegőminőség-, zaj-, talaj- és 
földvédelem [P4.2.c] 
Megyei és települési vízkár elhárítási tervek 
és program(ok) kidolgozása  
[P4.4.a] 
Felszíni csapadékvíz elvezetés, 
vízvisszatartás, vízpótlás létesítményeinek  
kialakítása fejlesztése [P4.4.b] 
Szemléletformálás az ésszerű 
vízgazdálkodás tárgyában [P4.4.f] 
Települési környezet megújítása, a 
települések zöldfelületeinek növelése 
[P4.2.a] 
 
"B" főtevékenység 
Települési kék és zöld infrastruktúra 
fejlesztése [P2.3c] 
Környezet-, levegőminőség-, zaj-, talaj- és 
földvédelem [P4.2.c] 
Települési környezet megújítása, a 
települések zöldfelületeinek növelése 
[P4.2.a] 
Természeti területek és értékek megóvása, a 
megye ökológiai  
térszerkezetének fejlesztése [P4.2.b] 
Felszíni csapadékvíz elvezetés, 
vízvisszatartás, vízpótlás létesítményeinek  
kialakítása fejlesztése [P4.4.b] 
Élővizeink (folyók, tavak, patakok) és 
környezetük rendbetétele, revitalizációja  
[P4.4.e] 
Családbarát Pest megye [P5.5.a] 
Helyi és megyei identitás erősítése [P5.3.a] 
A sportolás, illetve az egészséges életmódra 
nevelés tárgyi feltételeinek 
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 Értékelési szempont Adható 
pontszám 

Magyarázat 
megteremtése [P5.6.d] 
Térségi értékek megőrzése, térségi identitás 
erősítése [P2.2.e] 
 
"C" főtevékenység 
Kulturális intézmények szolgáltatásainak és 
infrastruktúrájának  
fejlesztése [P5.2.b] 
Helyi és megyei identitás erősítése [P5.3.a] 
Pest megyei értéktár fejlesztése és a megyei 
értékek széleskörű  
megismertetése [P5.3.b] 
Családbarát Pest megye [P5.5.a] 
Önkormányzati szolgáltatások javítása 
[P4.1.b] 
Települési egyéb közszolgáltatásokat nyújtó 
intézmények infrastruktúrájának  
fejlesztése [P2.3d] 
Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése, megújuló energia  
termelés elősegítése [P2.3e] 
Térségi értékek megőrzése, térségi identitás 
erősítése [P2.2.e] 
A kultúra, sport és egyéb rekreációs 
tevékenységekhez való hozzáférés javítása  
[P2.2.d] 
 
"D" főtevékenység 
 
Térségi elérhetőség javítása, helyi 
közlekedés fejlesztése [P2.3b] 
Közösségi közlekedés kisléptékű fejlesztése 
[P3.2.b] 
Térségi és járási központok elérhetőségének 
javítása [P3.2.c] 
Nemzetközi és országos kerékpáros 
kapcsolatok fejlesztése [P3.3.c] 
Közlekedésbiztonsági beavatkozások 
[P3.3.d] 
Környezet-, levegőminőség-, zaj-, talaj- és 
földvédelem [P4.2.c] 
A sportolás, illetve az egészséges életmódra 
nevelés tárgyi feltételeinek 
megteremtése [P5.6.d] 
 
"E" főtevékenységk 
Települési környezet megújítása, a 
települések zöldfelületeinek növelése 
[P4.2.a] 
Természeti területek és értékek megóvása, a 
megye ökológiai  
térszerkezetének fejlesztése [P4.2.b] 
Környezet-, levegőminőség-, zaj-, talaj- és 
földvédelem [P4.2.c] 
Barnamezős területek megyei kataszterének 
elkészítése, kármentesítési-,  
hasznosítási tervek elkészítése, barnamezős 
területek kármentesítése, hasznosításra 
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 Értékelési szempont Adható 
pontszám 

Magyarázat 
történő  
előkészítése [P4.2.d] 
Az illegális hulladéklerakás 
megakadályozása, meglévő illegálisan 
működő  
lerakók felszámolása [P4.5.d] 
Szemléletformálás a hulladékhasznosítás 
kapcsán [P4.5.e] 
 
 

2. 

Klímabarát, 
klímaalkalmazkodást 
segítő, környezeti 
szempontból 
fenntartható, vagy 
biodiverzitás 
megőrzését előmozdító 
megoldásokat 
alkalmazó fejlesztések 
előnyben részesítése 

 

17pont 
 

 

2.1.  

Biodiverzitás megőrzése 

 

 0/2/4/6 

Biodiverzitás megőrzését segítő megoldások 
alkalmazása, megoldásonként 2 pont adható, 
de legfeljebb 3 megoldás vehető figyelembe. 
A biodiverzitás megőrzését segítő műszaki 
és kert- és erdőgazdálkodási megoldások. 
PET-ben szükséges bemutatni. 

2.2.  

A beruházás révén olyan 
zöldfelületek jönnek létre, 
amelyek hozzájárulnak a 
település 
fenntarthatóságához, 
klímasemlegességéhez, 
klímaalkalmazkodásához, 
csökkenti a 
hőszigethatást, illetve 
védelmet nyújt a por és 
zajszennyezéstől 
 

0/5 

A beruházás révén olyan zöldfelületek jönnek 
létre, amelyek hozzájárulnak a település 
fenntarthatóságához, 
klímasemlegességéhez, 
klímaalkalmazkodásához 
Igen – 5 pont 
Nem – 0 pont 

 
"A" és "B" 
főtevékenység 
esetében  

 
 

2.3 

A tervezett beruházás 
tartalmaz vízvisszatartást 
célzó infrastruktúra 
elemet 

0/6 

A tervezett beruházás tartalmaz 
vízvisszatartást célzó infrastruktúra elemet 
Igen – 6 pont 
Nem – 0 pont 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben 
szükséges bemutatni. 

 
"C" és "D" 
főtevékenységek 
esetében  

  

2.4. 
A beruházás során 
megújuló energiaforrást 
hasznosító berendezések 

0/2/4/6 
A PET-ben bemutatott, a projektben 
alkalmazott megoldásonként 2 pont adható, 
de legfeljebb 3 különböző megoldás vehető 
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 Értékelési szempont Adható 
pontszám 

Magyarázat 
alkalmazása történik, 
illetve a projekt 
hozzájárul az 
elektromobilitás 
terjedéséhez. 

figyelembe az értékelésnél. 

 
„E” főtevékenység 
esetében  

 
 

2.5 
A beruházás 
környezetvédelmi 
területet érint 

0/3/6 

Országos jelentőségű védett természeti 
területek és értékek területén, vagy annak 
közvetlen környezetében valósul meg – 6 
pont 
Helyi jelentőségű védett természeti 
területeken, vagy annak közvetlen 
környezetében valósul meg – 3 pont 
Nem helyi, vagy országos jelentőségű védett 
természeti érték területén, vagy annak 
közvetlen környezetében valósul meg - 0 
pont 
 
Védett területen törétnő fejlesztést a PET-ben 
szükséges bemutatni. 

3. 
Hozzájárulás belső 
társadalmi és területi 
kiegyenlítődéshez 

15 
pont 

 

3.1. 

A kisebb gazdasági 
erővel rendelkező 
települések 
felzárkóztatása, a 
jelentős vízkárok 
elhárítása érdekében 

0/1/2/3/4/5/6/7 

A település egy főre jutó adóerőképessége 
nem teszi lehetővé az önerőből végzett 
szükséges vízgazdálkodással kapcsolatos 
beruházások elvégzését. Az adható 
pontszám az adóerő képesség (Ft/fő) 
függvényében. 
<7500 - 7 pont 
7500-12500 - 6 pont 
12500-17500 - 5 pont 
17500-22500 - 4 pont 
22500-27500 - 3 pont 
27500-32500 - 2 pont 
32500-37500 - 1 pont  
37500< - 0 pont 
Az adatok forrása: www.pestmegye.hu 
A települési adatokat a PET-ben szükséges 
bemutatni. 

3.2. 

Az alacsony lélekszámú 
települések 
infrastruktúrájának 
fejlesztése 

0/1/2/3/4 

Az alacsony lélekszámú települések 
infrastruktúrájának fejlesztése, az adható 
pontszám a település lakosságszáma (fő) 
függvényében: 
2500 alatt 4 pont 
2500-5000 3 pont 
5000-7500 2 pont 
7500-10000 1 pont 
10000 felett 0 pont 
 
Az értékelést a KSH helységnévtár 
2021.01.01-i adatai alapján szükséges 
elvégezni. Amennyiben több település 
konzorciumban pályázik, úgy a 
konzorciumban résztvevő települések 
legkisebb lakosságszámú települése alapján 
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 Értékelési szempont Adható 
pontszám 

Magyarázat 
szükséges a pontozás. 

 
"A", "B" és "C" 
főtevékenységek 
esetében 

 

 

3.3. 
A beruházás 
akadálymentesítési 
elemet tartalmaz 

0/2/4 

Akadálymentességi műszaki megoldásokat 
tartalmaz a projekt. A megalapozó 
dokumentumban bemutatott műszaki 
megoldásonként 2 pont adható, de legfeljebb 
2 megoldás vehető figyelembe. 

 
"D" főtevékenység 
esetében 

 
 

3.4. 
Több település 
közlekedéséhez 
hozzájáruló kerékpárút 

0/4 

A tervezett fejlesztés a településeket 
összekötő útvonallal, vagy településrészek 
között; vagy a lakott területen kívül 
elhelyezkedő munkahelyek és a település 
belterülete között valósul meg. 
Igen – 4 pont 
Nem – 0 pont 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben 
szükséges bemutatni. 

 
"E" főtevékenység 
esetében 

 
 

3.5. 

A lakóterületek védelme, 
a településen élők 
életminőségének 
javítása, egyenlő esély 
biztosítása az 
egészséges 
környezethez 

0/4 

A hulladékelhelyezéssel kapcsolatos 
beruházás lakóterületet, vagy annak 
közvetlen környezetét érinti 
Igen – 4 pont 
Nem – 0 pont 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben, 
illetve a hozzá csatolt térképvázlaton 
szükséges bemutatni. 

4. Indokoltság 
25 

pont 
 

 
"A" főtevékenység 
esetében 

 
 

4.1. 

A vízkárokkal 
veszélyeztetett 
domborzati és vízrajzi 
adottságokkal rendelkező 
települések támogatása 

0/12 

A település szerepel Pest megye Integrált 
Területi Programjában a vízkárral leginkább 
veszélyeztetett településeinek térképén 
Igen – 12 pont 
Nem – 0 pont  
 
 A Pest Megye Integrált Területi Programja az 
alábbi linken érhető el 
(http://www.pestmegye.hu/teruletfejlesztes/) 

4.2. 

A vízkárokkal az elmúlt 
évtizedben leginkább 
sújtott települések 
támogatása 

0/3/6/9 

Az elmúlt 2011.01.01.-től igazolt települési 
vízkárok mértéke a BM által megítélt vis 
maior támogatási összegek alapján. 
Nem történt vis maior káresemény, vagy nem 
került igazolásra – 0 pont 
10 millió Ft összeg alatt – 3 pont 
10 – 250 millió Ft közötti támogatás – 6 pont 
250 millió Ft feletti megítélt támogatás – 9 
pont 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben 
szükséges bemutatni. 
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 Értékelési szempont Adható 
pontszám 

Magyarázat 

4.3. 

A vízrendezés olyan 
átfogó módon történik, 
hogy a település jelentős 
része vonatkozásában 
csökkenti a vízkárok 
valószínűségét, illetve új 
vízrendezési elemekkel 
bővíti a csapadékvíz 
elvezető rendszert 

0/2/4 

Előnyben kell részesíteni azokat a 
pályázatokat, amelyek hozzájárulnak a teljes 
település, vagy településrész komplex 
csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének 
kialakításához, fejlesztéséhez, 
rekonstrukciójához. A PET-ben kifejtésre 
kerül és a tervdokumentáció azt 
alátámasztja. 
A tervezett fejlesztés igazoltan a 
település/rész meghatározott csapadékvíz-
elvezető rendszerének komplex fejlesztését 
célozza és ez az megalapozó 
dokumentumban részletesen kifejtésre is 
kerül, illetve ha ezt az ahhoz csatolt 
tervdokumentumok alátámasztják.kerül. – 4 
pont 
A tervezett fejlesztés csak részben járul 
hozzá a település/rész csapadékvíz-elvezető 
rendszerének fejlesztéséhez, illetve a 
fejlesztés részben pl. egyes utcák 
csapadékvíz-elvezetésének kiépítésére, 
rekonstrukciójára irányul. – 2 pont 
A tervezett fejlesztés nem rendszerbe 
ágyazottan történik – 0 pont 

 
"B" főtevékenység 
esetében 

 
 

4.4. 

Olyan zöldfelület 
fejlesztéseket tartunk 
indokoltnak, amelyek 
révén közösségi funkciók 
is létrejönnek 

0/2/4/6/8/10 

A beruházás során olyan multifunkciós 
zöldfelületek jönnek létre, amelyeken a 
közösségi, sport, illetve szabadidős 
tevékenységek végzésére alkalmas 
infrastruktúra elem, vagy elemek kerülnek 
kihelyezésre (játszótér, padok, színpad stb.), 
illetve olyan beruházások, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak területen lévő 
kékinfrastruktúrához. A megalapozó 
dokumentumban bemutatott és vállalt 
megoldásonként 2 pont adható, de legfeljebb 
5 megoldás vehető figyelembe. 
 
A PET-ben szükséges bemutatni az 
alkalmazott megoldásokat, új infrastruktúra 
elemeket. 

4.5. 
Szemléletformálást, 
természeti oktatást segítő 
elemek elhelyezése 

0/5 

Szemléletformálást, természeti oktatást 
segítő elemek elhelyezése 
Igen- 5 pont 
Nem -0 pont 

4.6. 
A projekt hozzájárul a 
zöldfelületek 
fejlesztéséhez. 

0/2/4/6/8/10 

Létrehozott, megújított zöldfelület nagysága 
(ha) 
2500 m2 felett  – 5 pont 
2000 m2-2499 m2  – 4 pont 
1500 m2-1999 m2  – 3 pont 
1000 m2-1499 m2  – 2 pont 
500 m2-999 m2  – 1 pont 
500 m2 alatt  – 0 pont 
 
PET-ben szükséges bemutatni. 

 "C" főtevékenység   
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 Értékelési szempont Adható 
pontszám 

Magyarázat 
esetében 

4.7. 
A beruházás műszaki 
indokoltsága megfelelően 
alátámasztott 

0/9 

Meglévő infrastruktúra korszerűsítése, 
bővítése esetén:  
A PET mellékleteként megküldött 
fotódokumentáció alapján a fejleszteni kívánt 
infrastruktúra állapota indokolja annak 
korszerűsítését  
Igen – 9 pont 
Nem – 0 pont 
Új infrastruktúra létesítése esetén: 
A megalapozó dokumentum mellékleteként 
megküldött műszaki dokumentáció alapján a 
fejleszteni kívánt infrastruktúra megfelel az 
igényfelmérésben jelzett szükségleteknek. 
Igen – 9 pont 
Nem – 0 pont 
 
A PET-ben szükséges az indoklás leírása és 
annak mellékleteként a fotódokumentáció 
csatolása. 

4.8. 

A projekt hozzájárul a 
helyi kulturális 
lehetőségek, terek, 
szolgáltatások 
bővítéséhez. 

0/8/16 

A projekt hozzájárul a helyi kulturális 
szolgáltatások bővítéséhez. 
Igen – 8 pont 
Nem – 0 pont 
 
A projekt hozzájárul a helyi kulturális terek 
fejlesztéséhez. 
Igen – 8 pont 
Nem – 0 pont 
 
A PET-ben szükséges a részletes bemutatás, 
amennyiben releváns. 

 
"D" főtevékenység 
esetében 

 
 

4.9. 

A fejlesztés meglévő 
kerékpárforgalmi, vagy 
egyéb közösségi 
közlekedési hálózati 
elemhez csatlakozik, 
vagy 
közlekedésbiztonsági 
szempontból indokolt. 

0/3 
0/3 
0/1/2/3 
0/3 
0/2 
 

a) A fejlesztés meglévő, vagy tervekkel 
rendelkező, megvalósítás előtt álló 
kerékpárforgalmi hálózati elemhez 
csatlakozik, és ez bemutatásra kerül 
a PET-ben, támogatási kérelemhez 
csatolt térképvázlatban 
Igen – 3 pont 
Nem – 0 pont 

 
b) A projekt megvalósítása 

közlekedésbiztonsági szempontból 
indokolt és az bemutatásra kerül a 
PET-ben, illetve az a vonatkozó 
jogszabályok által kötelezően előírt 
közlekedésbiztonságot segítő 
elemeken túl további 
közlekedésbiztonsági elemeket is 
tartalmaz. 
Amennyiben a fejlesztés 
közlekedésbiztonsági szempontból: 
Megfelelően indokolt – 3 pont 
Nem indokolt – 0 pont 

 



 

10 
 

 Értékelési szempont Adható 
pontszám 

Magyarázat 
c) A felhívás keretében támogatható a 

közlekedésbiztonságot segítő 
elemekért további 1 pont adható, de 
legfeljebb 3 elem vehető figyelembe. 
A szempontnak való megfelelést a 
PET-ben szükséges bemutatni. 

 
d) Közösségi közlekedési megállóhoz 

(MÁV, VOLÁN) csatlakozik és B+R 
parkoló is kiépítésre kerül 
Igen – 3 pont 
Nem - 0 pont 
A szempontnak való megfelelést a 
PET-ben szükséges bemutatni. 

 
e) A Nyugati és Keleti Agglomeráció 

forrásfelhasználási módok esetében 
a településnek a fővárossal, Észak-, 
Délnyugat- és Délkelet Pest megye 
felhasználási módok esetében a  
településnek a járásszékhellyel való 
kerékpáros kapcsolatának fejlesztése 
esetén adható pontszám: 
Igen – 2 pont 
Nem - 0 pont 
A szempontnak való megfelelést a 
PET-ben szükséges bemutatni. 
Települések besorolásának 
elérhetősége: Pest megye Intergrált 
Területi Program 
http://www.pestmegye.hu/teruletfejles
ztes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10. 
A projekt hozzájárul az 
RCO58 jelű output 
indikátor teljesüléséhez 

1/2/3/4/5 

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra 
hossza (km) 
1,000 km-nél kevesebb  1 pont 
1,000-2,000 km 2 pont 
2,001-3,000 km 3 pont 
3,001-4,000 km 4 pont 
4,000 km-nél hosszabb 5 pont 
A szempontnak való megfelelés vizsgálata a 
projekt adatlapon rögzített indikátorérték 
alapján történik. 

4.11. 

Munkába járáshoz, a 
közszolgáltatások 
eléréséhez hozzájáruló 
közlekedési fejlesztés 

0/2/4/6 

A PET-ben illetve az ahhoz csatolt 
térképvázlaton bemutatásra kerül, hogy a 
tervezett közlekedésfejlesztés milyen 
közösségi szolgáltatások (forgalomvonzó 
önkormányzati szolgáltatások) találhatók (pl.: 
oktatási- nevelési intézmény, közigazgatás, 
közszolgáltatás, egészségügyi intézmény, 
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közösségi közlekedési eszköz megállóhelye). 
illetve milyen foglalkoztatók elérését könnyíti 
meg. 
Amennyiben nem érint vállalkozást, vagy a 
fent felsorolt közösségi szolgáltatásokat - 0 
pont 
1-5 vállalkozást (vagy 50-nél kevesebb 
foglalkoztatottat), illetve közösségi 
szolgáltatás érint – 2 pont 
6-10 vállalkozást (vagy 50-100 
foglalkoztatottat), illetve közösségi 
szolgáltatást érint – 4 pont 
10-nél több vállalkozást (vagy összesen 100-
nál több foglalkoztatottat), illetve közösségi 
szolgáltatást érint – 6 pont 

 
"E" főtevékenység 
esetében 

 
 

 

A rendelkezésre álló 
információk egyértelműen 
alátámasztják a 
hulladékkal kapcsolatos 
beruházás 
szükségességét 

0/6 

A PET-ben szereplő fotódokumentáció, 
lakossági bejelentés, rekultivációs terv 
alapján a beavatkozás szükségessége 
megállapítható 
Igen – 6 pont 
Nem – 0 pont 
 
A rekultiváció szükségességét a PET-ben 
szükséges bemutatni, a kapcsolódó releváns 
dokumentumokat a mellékleteként csatolni. 

 

A szennyezett terület 
földrajzi kiterjedése nagy, 
illetve jelentős veszélyt 
jelent környezetére 

0/3/6/9 

A hulladékkal szennyezett terület nagysága: 
1 ha feletti – 9 pont 
0,5 ha-1 ha – 6 pont 
0,5 ha alatti – 3 pont 
nincs, vagy nem került bemutatásra - 0 pont 
 
PET-ben és annak mellékleteként csatolt 
helyszínrajzon szükséges bemutatni. 

 
Az hulladékszennyezés 
ivóvízbázist veszélyeztet 0/5/10 

Az érintett terület a felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 
25.) KvVM rendelet alapján  
Fokozottan érzékeny, vagy kiemelten 
érzékeny f. a. terület – 10 pont 
Érzékeny – 5 pont 
Kevésbé érzékeny – 0 pont 

Összesen: 75 pont  

 


